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1.

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Budynek przy ul. Barwinek 13 w Kielcach jest 5 kondygnacyjnym blokiem mieszkalnym

wielorodzinnym, posiadajagcym 10 klatki schodowe. Budynek zostal wybudowany w latach

80-90-tych. Budynek zostal wybudowany w systemie prefabrykowanym wieloptytowym (wg

katalogow W-70).

Dach wykonany jest z plyt dachowych panwiowych opartych na prefabrykowanych

$ciankach azurowych, pokrycie dachowe z papy.

Budynek pelni funkcje mieszkalng. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz jest

podpiwniczony na catej powierzchni.

- dlugos¢ budynku: c.a. 54,00m, 104,20m, 10,20m

- szeroko$¢ budynku: c.a. 11,90m

- wysoko$¢ budynku: c.a. 16,40m

Podstawa opracowania:

- umowa ze Spoidzielnia Budowlano Mieszkaniowa ,,Pionier”;

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja elewacji budynku;

- norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Opdr cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta®;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych

budynkow”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 15 VI 2002r. ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r.

w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906 z

pozn. zmianami);

- instrukcja ITB nr 360/99 ,Badanie i ocena betonowych plyt warstwowych w budynkach

mieszkalnych”;

- inne przepisy szczegdlne stosownie do tematyki opracowania.

2.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony jest w miejscowosci Kielce,
przy ul. Barwinek 13 (dziatka nr ewid.1145/183, 1145/140).

Teren nieruchomos$ci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej oraz uzytecznosci
publiczne;.

Nieruchomo$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dziatki uzbrojony jest
w naste;puj ace elementy infrastruktury technicznej :

sie¢ wodociagowa;

sie¢ kanalizacyjna;

sie¢ telefoniczna;

sie¢ energetyczna n.n. ;
sie¢ cieplownicza;

Tereny wokét w/w budynkéw , stanowia urzadzone ciggi komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone.

Obshuga komunikacyjna

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejacym wewnetrznym ukladzie komunikacyjnym.

ZAOPATRZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

woda — z istniejacego przylacza wodociagowego;

odprowadzenie $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego n.n.;
odprowadzenie wod opadowych — w sposOb naturalny nie powodujacy zalewania
nieruchomosci sasiednich- istniejacy bez zmian;

ogrzewanie — na dotychczasowych warunkach;



2.2. STAN PROJEKTOWANY
- Istniejaca komunikacja piesza i kotlowa bez zmian.
- Istniejaca zielen pozostaje bez zmian.

23. WPLYW  INWESTYCJI NA SRODOWISKO , HIGIENE I ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW ORAZ OTOCZENIE

Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaklada
sig, ze ucigzliwo$¢ przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczata granic dziafki, higiene
1 zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddziatywania moga wystapié¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem cigzkiego sprzetu i beda mieé charakter incydentalny
i krotkotrwaty.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonany w technologii wielkiej ptyty W70.

Dach wykonany z ptyt dachowych panwiowych, kryty papa.

Obiekt catkowicie podpiwniczony, V kondygnacji nadziemnych.

Wejécia do budynku poprzez zadaszone wiatrotapy (od strony pétnocnej i wschodniej).

W budynku od strony zachodniej i potudniowej znajdujg sie loggie.

- Stolarka okienna w pomieszczeniach mieszkalnych PCV i drewniana, w stanie technicznym
ogolnie dobrym - istniejaca bez zmian, kolor bialy lub w odcieniach naturalnego drewna;

- Stolarka okienna na klatkach schodowych PCV, w stanie technicznym ogélnie dobrym -
istniejace bez zmian, kolor bialy;

- Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku PCV- w stanie ogélnie dobrym, istnicjace bez
zmian, kolor brazowy;

- Fundamenty zelbetowe- istniejgce bez zmian;

- Sciany fundamentowe prefabrykowane, istnicjgce bez zmian;

- Sciany zewnetrzne i wewngtrzne nosne —-prefabrykowane, istniejace bez zmian;

- Scianki dziatowe — murowane, istniejgce bez zmian;

- Dach z ptyt dachowych panwiowych opartych na prefabrykowanych $ciankach azurowych
systemu W70 oraz na Scianach murowanych, pokrycie dachowe papowe, istniejagce bez
zmian;

- Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane oraz z kgtownikéw stalowych;

- Parapety zewngtrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;j;

- Obrébki blacharskie — podokiennikéw i muréw attyki przewidziane s3 do demontazu ze
wzgledu na ocieplenie $cian zewnetrznych;

- Schody zewng¢trzne, bez zmian;

- Plyty balkonowe do remontu;

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Do projektu docieplenia $cian zewnetrznych przyjeto zalozenie, ze clementy $cienne
posiadajg materiat izolacyjny, zgodnie z technologia ich wykonania;

Wszelkie nieréwnosci $cian zewnetrznych pod docieplenie wiasciwe wyréwnaé nalezy
styropianem. Odspajany tynk skué, ubytki w tynku uzupehig.

4. ZAKRESI OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zadania przewiduje sig technologie wyprawy tynkarskie;:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czgsci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje: |
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- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;
- gruntowanie podioza;

- docieplenie $cian zewnegtrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub réwnowaznym; $ciany nalezy
ociepli¢ min.30cm ponizej wienca stropu parteru;

- docieplenia o$ciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub rOwnowaznym;

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
clewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym,;

- docieplenie $cian piwnic styropianem XPS035 gr.l2cm wraz z wykonaniem tynku
mozaikowego (wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym);
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- wymiana obrébek

skrzynkami elektrycznymi, obrébki balkonow;

- wymiana wszystkich parapetéw zewngtrznych na z blachy stalowej powlekane;;

- wymiang kratek wentylacyjnych- stropodachu oraz scian cokotu- na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;

- wykonanie renowacji i malowania konstrukcji loggi;

- czyszczenie 1 malowanie balustrad stalowo - zelbetowych loggi;

- ¢zyszezenie i malowanie okien piwnic;

- wykonanie dylatacji w warstwie ocieplajacej;
- ewentualne wykonanie naprawy polaczen plyt systemoéw wielkoptytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwiefi dodatkowych - wizja lokalna z udzialem projektanta w trakcie
wykonywanych prac budowlanych);

Roboty budowlane rozbidrkowe i wyburzeniowe., obejmowac beda:
a) demontaz obrobek blacharskich;
b) demontaz parapetéw zewngtrznych
¢) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
d) oczyszczenie rys i spgkan w konstrukcji §cian zewnetrznych;
e) pozostale roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:
a) naprawa rys i spgkan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostale roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykoficzeniowe, obejmowac beda:




a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnctrzna
wyprawa elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) docieplenie $cian cokolu budynku styropianem XPS035,z zewnetrzng wyprawa
tynkiem mozaikowym;

c¢) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

€) pozostale roboty budowlane i wykonczeniowe;

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis technologii docieplenia $cian zewngtrznych wg. punktu 6 niniejszego opisu
technicznego.

' CIEPLENIE STROPODACHU
Dociepleiii bodachu wentylowanego nalezy wykonaé¢ w technologii Ekofiber metoda

wdmuch1wan1a w miejsce-wystepowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubos¢ izolacji
21 em, wspétezynnik przewodzenia ciepla A=0,039 W/mK;

Granulat typu Ekofiber, nalezy demchacW wyw1ercone w dachu, w ilosci
odpowiadajgcej grubosci 21cm/1m?. W otworach do wdm nia granulatu zamontowac
nalezy kominki wentylacyjne ($rednicy 100mm) w dachu w ilosci Iszt:/4
dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrobki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem i plyt balkonowych -
Wykonac nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)- grubo$é blachy
min.0,55mm.Obrébki blacharskic musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewmajqcy
odprowadzeme wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrébek nie mniej
niz 3cm poza lico wykoficzonej powierzchni elewacp

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczyscié (zalecane jest opalanie starej farby), nastepnie
pomalowaé farba podkiadowa (2x). Po wyschni¢ciu nalezy pomalowaé farby wierzchnia
odporna na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskroba¢ starg warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupelni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchni¢ nalezy zagruntowaé i pomalowaé
2xfarba silikonowg.

DOCIEPLENIE COKOLU BUDYNKU

Przed planowanym dociepleniem $cian piwnic nalezy rozebraé opaske wokoél budynku.
Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢. Po czyszczeniu i naprawie $cian cokohu, $ciany nalezy
zagruntowac, nast¢pnie przyklei¢ plyty styropianowe XPS035 gr. 12cm.

Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym kolorystyka w czgéci rysunkowej wg
wzornika firmy Akamit.

Docieplenia $cian fundamentowych nalezy wykonaé 50 cm ponizej powierzchni gruntu. Na
scianach fundamentowych ponizej powierzchni gruntu nalezy dodatkowo wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg (masa bitumiczna);

LOGGIE
Wszystkie Sciany loggii oraz sufity nalezy umyé, odgrzybié i zagruntowaé jak wszystkie
pozostale powierzchnie budynkow.
Loggie posiadaja ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.
Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowacé listwy narozne PCV z siatka.
Plyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.5cm. .-
0



Sciany zewnetrzne budynku na loggiach nalezy ocieplaé identycznie jak wszystkie docieplane
$ciany zewnetrzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

NAPRAWA POLACZEN PLYT SYSTEMOW WIELKOPLYTOWYCH

W celu wyeliminowania zagrozenia wynikajacego z dodatkowego obcigzenia warstwy
zewnetrznej cigzarem systemu ociepleniowego nalezy sprawdzi¢ stopiefi zniszczenia
wieszakow i tam gdzie bedzie to konieczne nalezy wzmocni¢ wieszaki stalowe. Wzmocnienie
mocowania piyt nalezy wykona¢ systemem kotew wklejanych, ktéry nie ingeruje w stan
wytezenia warstwy nosnej. W przypadku stwierdzenia braku lub znacznego stopnia
zniszczenia kotew zalecane jest wzmocnienie warstwy fakturowej (zgodnie z instrukcja ITB)
dodatkowymi kotwami w celu poprawy bezpieczenstwa eksploatacji budynku. Zaklada si¢
kotwienie kotwami w systemie np. COPY- ECO (KOELNER) przy zalozeniu, ze dodatkowe
kotwienie bedzie stosowane nad kotwieniami istniejacymi.

Ewentualne wykonanie naprawy polaczen plyt systeméw wielkoptytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwien dodatkowych), stwierdzone zostanie podczas wizji lokalnej z udziatem
projektanta w trakcie wykonywanych prac budowlanych.

5. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

W przypadku prawidlowo wykonanych elementéw sciennych wspétczynnik U przegrody
jest mniejszy od Upax = 0,25 [W/m>*K].
W przypadku wystgpowania przemarzan $cian nalezy przypuszczaé, ze elementy Sciennc
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyj¢to zalozenie, ze elementy
$cienne posiadaja material termoizolacyjny.
W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest
wspolczynnik U dla $cian zewngtrznych, projektuje si¢ docieplenie Scian zewngtrznych
styropianem samo gasngcym typu EPS036 o minimalnej grubosci 12cm. Projektuje sig
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy EPS 036
grubosci 3 cm(grubo$¢ styropianu i wspdlczynnik styropian dobrano na podstawie
sporzadzonego Audytu Energetycznego).

6. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem samogasngcym typy EPS
036 grubosci 12 cm-(wspélezynnik przewodzenia ciepla dla styropianu EPS 036-
A=0,036W/mK), technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra , system wg
technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubo$ci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasngcym typy
EPS 036 grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk
silikonowy barwiony w masie grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian bocznych wiatrotapéw EPS036 gr.12cm. Tynk silikonowy
barwiony w masie gr. 2mm o fakturze drobnego baranku.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS035
gr.12cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

Projektuje si¢ ocieplenie spodéw plyt balkonowych styropianem samogasngcym typy EPS
036 grubosci 5 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy
barwiony w masie grubosci 2 mm o fakturze drobnego baranku.

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym, zarébwno w obiektach juz istniejacych jak i nowo
wznoszonych, do wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do
wysokosci 11 kondygnacji wlacznie.



Nalezy pamigta¢, aby stosowa¢ elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca sig, aby elewacja zostala wykonana w tej samej szarzy produkcyijnej,
wykonawca powinien sprawdzi¢ dat¢ produkcji, termin waznoéci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznaé si¢ z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktow.

Prace przygotowawcze;

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materialy, narzedzia
1 sprzgt potrzebny do wykonania rob6t dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzié ich jako$é
(zwlaszcza styropianu) i wytrzymato$¢ na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepna
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robét dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian;

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢:
- nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek i stabo przylegajacych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajacej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny byé usunicte
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie woda pod cisnieniem. Jezeli podioze
charakteryzuje si¢ wysokg chlonnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywa¢ technika malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakladaniu go na powierzchni¢ $ciany i
weieraniu w podioze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.
Wadliwie wykonana ocena podtoza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie. Dlatego ocene stanu podloza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowa¢. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podtoza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.
Swiezo zagruntowana powierzchnig nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciggu wykazuje duza nasigkliwos¢, gruntowanie nalezy powtdrzyd.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podioza na rozcigganie, ktére nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymalos¢ nalezy sprawdzié przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 c¢m, przyklejonych
na calej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy
wykona¢é prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowej:

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowaé i zamocowaé
cokotowg listwg startowa dobrang odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywaé za pomocg kotkéw rozporowych lub kolkéw szybkiego
montazu w ilo$ci min. 3szt. / Imb.

Przykiejenie plvt styropianowych:;
Plyty styropianowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na

budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dzialanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy niz 7 dni. Pozélkte pod wptywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie
ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.



Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku i posuwaé do
gory. Styropian EPS 036 (samogasnacy) nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy nakladaé na styropian jedna z dwdéch metod:

- punktowo-krawedziowa - na calym obwodzie plyty styropianowej pasmem szerokosci okoto
3 - 5 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnia i rozprowadzi¢ gladka paca, nastgpnie wyréwnad
pacg zebatg o wycig¢tych zgbach 10x10 lub 12x12mm — stosowa¢ tylko przy rownym podtozu;

Ptyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przylozy¢ do Sciany w
wybranym miejscu i docisngé¢ (dobi¢) do podloza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikac.
Plyty nalezy uklada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejsca styropianu o réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie
ocieplajacej nalezy wypelni¢ np. przez wstawienie klinéw wycigtych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny ptyt
nie powinny pokrywaé si¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen roéznych
materialow $ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywaé catych lub poléwek plyt, zachowujac
przewiazanie. Na scianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowa¢, aby
ich styki nie pokrywaly si¢ ze zlaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza byé
calkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokona¢ korekty ich polozenia.
Korekta umieszczenia plyty po czasie dluzszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza
sic po powtdrnym nafozeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnigciu 1 wylicowaniu
plaszczyzny. Czynnosci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 20
minut od nalozenia kleju na powierzchnie plyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio

przycigtymi plytami. Ogranicza si¢ w ten sposob peknigcia w narozach otworow.
Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujgcej (uskoki pomigdzy plytami ocieplenia, odchyiki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypehienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac rgcznie paca pokryta gruboziarnistym
papierem S$ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscia w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za konicowy efekt zmierzajacy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebieft i wypukloéci. Czynnosci pdZniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmocnienie naroznikéw;

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach $cian i otwordw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na
styropianie pod siatka z wiokna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne;

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny by¢
powtérzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzy¢ gotowe profile
dylatacyjne z PCW ($cienne i narozne) oraz wypelnienia z tasmy uszczelniajacej lub sznura

dylatacyjnego i masy trwale elastyczne;.

Obrébka dolnych krawedzi nadprozy i plvt balkonowych:
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Poziome krawedzie od spodu piyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczyé listwa
naroznikowg z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidlowego sptywu wody opadowej. Dzigki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, sptywajaca woda odrywa si¢ od elewacji i nie powoduje zamakania
i uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Plyt¢ balkonowa w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca si¢ ocieplié¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewngtrzng wypraws elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym (tak jak

$ciany budynku).

Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych:

Przyklejone do scian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac %qczmkaml
mechamcznyml z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m® w srodkowe_] czgéci sciany,
oraz min. 8§ szt./m* w czedci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich
przyklejenia. Dlugos¢ minimalna tacznika rozpreznego dla 12 ¢m styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wiertlem na gleboko$é 19 cm
(dlugos¢ zakotwienia w Scianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby nalezy je
oczysci¢ przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia
i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzef struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezeri termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczgciem wykonywania warstwy zbrojonej cala powierzchni¢ umocowanych phyt
styropianowych nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
metalowg. Warstwg zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia phyt.

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wklejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otwordw
elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wlékna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworow w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35c¢m, powyzej i ponizej otworéw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknigé rozwijajgcych si¢ od narozy pod wplywem zwigkszonych naprezer.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gladz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prac¢ nalezy rozpoczaé od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciggnaé na $ciang z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokoéci tkaniny
zbrojacej. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca.
Poszczegllne pasma siatki nalezy ukladaé pionowo z zakladem szerokosci minimum 5 cm.
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Zakiady siatki nie mogg pokrywaé si¢ ze spoinami miedzy plytami styropianowymi.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejace;j
o grubo$ci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnig
doktadnie wyréwnaé i wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nic wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy jg wywinaé na $ciang sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam spos6b
nalezy wywingé tkaning na o$cieza okienne 1 drzwiowe.

W czesci budynku na wysokos¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklane;.
Gruntowanie warstwy zbrojonej:

W celu usuniecia drobnych nieréwnos$ci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowac papierem sciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podkladem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineralne.

Nalezy ja stosowaé bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podloze, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzacych si¢ w wyniku niewlasciwego przygotowania podloza lub jego
wlasciwosci.

Mase podkladows gruntujaca naklada si¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub walka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;
Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wezesniej niz dobe od pomalowania gruntem

oraz nie pdzniej niz po 3 miesiagcach od wykonania warstwy zbrojone;.
Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,.baranek™ grubosci 2 mm,
polega na naciggnigciu jej réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciagna¢ réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odklada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nic nalezy nadmiernie dociskaé¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie §wiezo nalozonego materiatu.
Podczas robdt nalezy zapewnié taks ilo§¢ pracownikéw, aby w sposob ciagly, bez przerw w
pracy, natozyé tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworow i budynku.
Ewentualne tgczenia partii tynku nalezy dokona¢ technika ,,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowac¢ odcigcia za pomocy
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podloze, a pézniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikng¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na S$cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podiozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektoérych produktéw wchodzacych w sklad systemu ocieplen
(szczegOlnie na bazie polikrzemian6w), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie oéciezy okiennych i drzwiowych:
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Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe
EPS 036 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy nalozyé kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z ofcieznicg nalezy uszczelnié¢ kitem elastycznym
silikonowym,

Ocieplenie cokotu
Do ocieplenia scian cokolu nalezy zastosowaé plyty styropianowe XPS 035 o grubosci 12cm

(styropian ekstrudowany wspétczynnik przewodzenia ciepta XPS035-A=0,035W/mK).
Docieplenia scian nalezy wykona¢ 50 cm ponizej powierzchni gruntu, Ponizej powierzchni
gruntu nalezy dodatkowo wykonac izolacje przeciwwilgociows (masa bitumiczna);

7. MALOWANIE I KOLORYSTYKA

Wykonany tynk silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze ,baranek” w kolorach i
uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zataczong do projektu.

Stolarka okienna i drzwiowa- istniejaca, bez zmian.

Cokét - tynk mozaikowy;

Elementy betonowe balkonéw-malowane farbg elewacyjng silikonowa, kolorystka zgodna z
rysunkami elewacji.

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi wejéciowych) — istniejaca bez zmian.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrébek blacharskich. Proponuje si¢ utozenie
zwodéw pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniows. Zigcza kontrolne
umiesci€ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami).

9. KONTROLA JAKOSCIL, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY

Kontrola jako$ci materialéw robét ociepleniowych
Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajz wymaganiom
technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robét, kontrola nalezy obja¢ poszczegdlne jej etapy tj.:
- montaz rusztowac;
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie plyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatkg z widkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego;
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich;
- wykonanie innych robét elewacyjnych.
Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegblne w/w etapy robét
wykonywane s3 zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewng¢trznych budynku mieszkalnego,
swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu
ocieplenia.

Nadzor techniczny nad robotami
Ze wzgledu na szczego6lny charakter robét dociepleniowych powinny byé one wykonywane

przez wyspecjalizowang firme¢ posiadajgcg stosowne rekomendacje lub autoryzacje.

Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzoér techniczny, prowadzony przez
wykonawce roboét, a takze nadzoér inwestorski.

W czasie wykonywania robot ocieplajacych i innych z nimi zwigzanych, powinien byé
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Odbiér robdt

Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkic wymienione wyzej etapy robot. Powinny by¢
on¢ odbierane w poszczegodlnych Scianach budynku tak, aby umozliwié sprawne i zgodne z
technologia wykonywanie ocieplenia.

Po zakonczeniu robdt powinien byé dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.

Jako$é wykonania kolejnych etapdw rob6t ma szczegélne znaczenie dla trwalosci ocieplenia z
zastosowaniem styropianu. Konieczne jest wykonanie odbioréw robét w nastgpujacych
etapach:

- przygotowanie podtoza;

- mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakos$ci wykonania stykow plyt
termoizolacyjnych;

- wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

- wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego;

- wykonanie powloki malarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich;

Kolejne fazy zakonczonych robét powinny byé odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czgéciowych. Po zakonczeniu zadania odbidr
koficowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robdt. Podczas
odbioru nalezy zwracal szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

10. UWAGI

Przed przystapieniem do wykonywania robét ociepleniowych inwestor zadba oto, aby
lokatorzy zdemontowali wszystkie zamocowane do elewacji urzadzenia (np. anteny,
klimatyzatory, suszarki itp.) oraz zdemontowali wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy
balkonow i loggii. Na ponowny montaz tych urzadzen oraz na montaz nowych, mieszkancy
kazdorazowo muszg uzyskaé zgod¢ Spotdzielni w tym zakresie.

Materialy uzyte do budowy winny posiadaé¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

Zaprojektowano docieplenie styropianem EPS 036 gr.12cm w , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym -tynk silikonowy barwiony w masie.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywaé zgodnie z powyzsza dokumentacjg. Wszelkie
niejasno$ci powstale w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z autorem
opracowania. Projektant dopuszcza wystapienia pewnych zmian rozwigzan technologicznych
i funkcjonalnych powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie procesu budowy.
Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza si¢ mozliwo$é wystapienia w trakcie
wykonywania prac remonfowo-budowlanych zmiany rozwigzann technologicznych i
konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstalej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwlocznie skontaktowac sie¢ z
projektantem, w celu rozwiazania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zmiane rozwiazan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sa zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materialéw i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyiszy
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projekt objety jest ochrona praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiadaé atesty ITB oraz spelniaé wymagania
polskich norm budowlanych, jak réwniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zawor6w podpionowych.

11. INFORMACJA BIOZ
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

3. stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

4. prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
5. stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw

6. prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

7. wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
8. wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza
9. wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych

Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:1000

Zakres robét:

a) Roboty rozbiérkowe:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bgdg trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochlonnos$¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

b) Roboty przygotowawcze:

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie b¢da trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikéw.

Pracochlonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

¢) Roboty budowlane:

Przewidywane roboty budowlane nie b¢da trwaé nieprzerwanie dtuzej niz 50 dni roboczych
a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikow.

Pracochlonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t oraz miejsce i czas ich wystepowania
a) Roboty na wysokosci:

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;

- malowanie $cian zewnetrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;



b) Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatléw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbiorki;

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

- potracenie przez szalg wyciagu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci

¢) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym;

- urazy powodowane czg¢$ciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny halas i wibracje

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;

d) Komunikacja na placu budowy.

- Ciagi piesze i drogi kolowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i1 zycia:

- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

a) Wokot budynku w odleglosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewngtrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

b) Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokol dzwigdéw, wyciagu WBT itp.

¢) Zabezpieczone begda otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewngtrznych budynku.

d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materialéw tatwopalnych i
miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegélnie niebezpiecznych.

a) Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostana zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

¢) Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobéw oraz substancji.

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatéw masowych (cegla, cement, stal i tp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od potrzeb zlozone na wydzielonym miejscu

na placu budowy.

b) Transport pionowy materialéw budowlanych odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materialy
pomocnicze bgda przenoszone recznie.

¢) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy be¢da przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.
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d) Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia wraz

z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe, a pracujacy
mlotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

b) Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego
sprzgtu ochrony przed upadkiem. Miejsce i spos6b mocowania  linek asekuracyjnych
wskazywa¢ bedg pracownicy nadzoru budowy,

¢) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy migdzy innymi:

- wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na shupkach
1 rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w spos6b wokot urzadzen transportu pionowego.

d) Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor
budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petna sprawnos¢ i kompletnoéé oraz obciazenie
pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny byé utrzymane w odpowiednim ladzie i
porzadku (potkniecie pracownika).

e) Przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczaé je sukcesywnie i na biezaco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzielié réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do

transportu pionowego.

f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci
techniczne;j i zapewniaé biezaca ich konserwacje.

g) Drogi i ciagi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewnié dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w pewni sprawne
i posiadajgce certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadzs.

f) Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscac

wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materiatéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych
przygotowa¢ do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

12. POSTANOWIENIA P.POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kielcach przy ulicy Barwinek 13, spelnia wymogi o
ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Budynek sredniowysoki —
wymagana klasa odpornosci pozarowej C.

W budynku brak jest pomieszczen gdzie moze przebywaé jednoczesnie wigcej niz 50 0s6b.
Caly budynek stanowi jedna strefe pozarows.

Dojazd dla jednostek strazy pozamej jest zapewniony istniejagcg drogag o nawierzchni

utwardzone;j. @/
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Instalacja gtéwna elektryczna zabezpieczona p. pozarowym wylacznikiem pradu.
W budynku nie bedzie przechowywac sie ani prowadzié¢ prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

13. INFORMACJA ORNITOLOGICZNA

W elewacji budynku brak jest ubytkéw, ktére mogty by stanowi¢ miejsca gniezdzenia si¢
ptakow.

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Barwinek 13 nie
stwierdzono wystgpowania tam zadnych gatunkéw ptakow.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych gniazdowania ptakéw
roboty te nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ ornitologa.

14. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja wykonania na podstawie art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, zgodnie z art.
34 ust.3 pkt.5 oraz w zwigzku z art. 30 ust. 4b, art.33 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnic z wymogami okre§lonymi w §13a Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Planowana inwestycja jaka jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Barwinek 13 na dziatkach nr ewid. 1145/183, 1145/140 nie be¢dzie oddziatywala na
zadng z dziatek sasiednich.

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach Natura 2000. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowal zacienienia i przeslaniania sasiednich zabudowan, nie bedzie réwniez
powodowac zaktocen ciggdw kominowych sasiedniej zabudowy.

. MODERNIZACJA C.O.

Wb ku zlokalizowanym przy ulicy Barwinek 13 przewiduje si¢ nizej wymienione roboty
instalacyjne poprawiajace sposob funkcjonowania instalacji c.o.:

,Hydrocontrol AY (powrdt) firmy Oventrop w miejsce istniejacych zaworéw odcinajacych i
kryz dtawigcych;

- montaz automatyczaych zaworéw odpowietrzajgcych, np. firmy Oventrop DNI15
w miejscu istniejacego odpQwietrzenia centralnego. Przed odpowietrznikiem przewiduje si¢
montaz zaworu odcinajacego Rulowego;

- montaz zawordw upustowych,\ap. typu ,,390” DN25 SYR na spigciu z rurg DN25
rozdzielacza zasilajagcego z powr . Zawoér upustowy bedzie odcigty zaworami
odcinajgcymi kulowymi DN25 (ze zdj i pokretlami). Zawor upustowy ustawiony na
cisnicnie 0,1 bara bedzie zabezpieczal instalacje przed wzrostem nadmiemego ci$nienia
(w przypadku zamykania zawordéw termostatycznych) oraz przeciwdzialal powstawaniu
SZUmMow;

- ustawienie zamontowanej armatury regulujgcej na “sjSnienie i przeplywy gwarantujace
odpowiednie warunki hydrauliczne grzejnikow,

- uzupehiienie izolacji na zamontowanych odcinkach ru przy rozdzielaczach oraz
w miejscu wstawienia zaworéw (otuliny z pianki poliuretanowej gr>30mm);

- wykonanie préb szczelnosci i ptukania instalacji c.o. az do skutku, tj, wyplyniecia czystej
wody z instalacji.

Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
budowlano-montazowych” w porozumieniu i pod nadzorem Spéldzielni
Mieszkaniowe;j ,,Pionier”.
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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
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L.P. Zakres robét budowlanych: Oznaczenie:
1 Wymagania ogdlne ST-1
2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe ST-2
3. Roboty rozbidrkowe ST-3
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L WYMAGANIA OGOLNE”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 13
DZIALKA nr ewid. 1145/183, 1145/140
ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdine odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Barwinek 13, na dziatce nr ewid.
1145/183, 1145/140 zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robo6t obejmuje:
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- pozostate roboty remontowe towarzyszace;

Specyfikacje techniczng jako cze$é dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywadé i rozumieé w odniesieniu do ziecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbiérkowe;

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do robdt.
Niezaleznie od postanowiern Danych Kontraktowych normy parnstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjag
projektows i specyfikacjami technicznymi.
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1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespdél prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentac;ji techniczne;.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobe powolang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopiert zaufania, Zze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.9. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podiegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

14.12. Rysunki - c¢zes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i



podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeéci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa.

1.4.17. QObiekt malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,

a w szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroZne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale zgruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont —~ nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiekiu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sgroboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.24. Prawo_do_dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych

dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powyvkonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.
1.4.27. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
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jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$é uzytkowa.

1.4.28. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa- nhalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korficowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatagczona do dokumentdw przetargowych:
1 projekt budowlany wielobranzowy
2 specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy

Wiw projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w cato$ci obcigzajg Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos$é robdt z dokumentacia projektowa i specyfikaciami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
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2) Dokumentacja Projekiowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowy musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementéw budowy,
to takie materiaty lub elementy budowli bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robdét rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i
odbioru kornicowego robot w szczegoinosci:

a) utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalino&¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestarem tablic informacyjnych, tablice te bedg utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

¢) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy, zapewniajgc w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dziel | w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostdw prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
— utrzymywa¢ teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
— przestrzegat zaleceth Paristwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i
wokdét budowy i bedzie miat szczegdlny wglad ba:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywolujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wiadze lokalne oraz bedzie wspétpracowat przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy, w szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okres$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Inwestora. :

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé InZyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowedo i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania rob6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizaciji ruchu
i zabezpieczenia robét, uzgodnienia go z wiascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i drog.

1.5.14. Dziatanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
1 oznakowania pomieszczen, drzwi,
2 wykonania szczegotowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecnosé jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
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przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysziego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1.  Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na tydziei prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébek do zatwierdzania przez
inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakosé dostarczonych na budowe
materiatéw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i nakifad czasowo zdjete z terenu
bedg sktadowane w hatdy i nastepnie wykorzystane przy zasypce wykopdéw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kitbre zostaly wyszczegéinione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptaciji

inwestora.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4, Wariantowe zastosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
€0 najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow




Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaéd
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4.0TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$é
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$é wytyczenia
budowli w planie i wysokoéci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjng podczas
wykonywania robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych,
bgdz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymogom dokumentagii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadaé¢ $wiadectwa jako$ci producentow i
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Proagram zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z
dokumentacja projektows , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:
czes¢ ogdina opisujaca:

1 organizacjg wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia robét)

2 organizacje ruchu na budowie

3 zasady BHP

4 wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczeg6lnych
elementdw robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami)

5 system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét

6 wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob i formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz przekazywania

wynikéw do inwestora

czesé szczeqblowa zawierajaca:

2 sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobierania préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

3 sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badaniawymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan nalezy wykonywaé¢ na odpowiednich formularzach.

6.5. Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan lub oprze sie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badar poniesione bgda przez Wykonawce.

6.6. Atesty, jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos§¢ ich wiasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.



6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. '

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegblnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowiag zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
1 pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego
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protokoly przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalenh

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajacego.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. OQallne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalern Inspektora
nadzoru na pisémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia robét

W ramach zapisow kontraktu znajdujg sie zasady odbioru rob6t oraz wypetnienia gwarancji.



Zapisy te muszg uwzgledniaé proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaBudowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. OQOdbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowymrobot.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.5. Qdbidr koncowy

Odbidr koiicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci | warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. )

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robo6t,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji rob6t,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze korficowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek.

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8.6. QOdbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.



9.0 _PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoéine

Szczegdbly ptatnosci zawarte sg w SIWZ.
Dla robot wycenionych podstawg pfatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektows.
Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnychubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatkuVAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im-
stytucjami projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszychzmiani uzgodnieri
wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie  tymczasowego oznakowania i o$wietlenia  zgodnie z
wymaganiamibezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw,
barier,oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowsg przebudowe urzgdzer obcych.

Koszt utrzymania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowanpionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przytgczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykonawca.

9.3.  Warunki szczegdlowe ptatnosci beda przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je fraktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze wykonawca jest




w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie péZniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantdw programu
ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 6 lutego 2003 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 13
DZIALKA nr ewid. 1145/183, 1145/140

ST-2

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

l. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych, ktére zostang wykonane
podczas termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego =zlokalizowanego w
Kielcach przy ulicy Barwinek 13, na dzialce nr ewid. 1145/183, 1145/140 , zgodnie z
opracowang dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze§é dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacije Techniczne nalezy
odczytywadé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

W ramach zadania przewiduje sie technologie wyprawy tynkarskiej:

-elewacje budynku - tynk silikonowy 2mm barwiony w masie, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

Kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowej wg wzornika barw firmy Akamit .
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentaciji obejmuje:

- prace wstepne, zabezpieczajace i przygotowawcze;

- gruntowanie podioza;

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036 gr.12cm, wraz z
wykonaniem elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii
firmy Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowaznym; Sciany nalezy ociepli¢ min.30cm
poniZej wieica stropu parteru;

- docieplenia osciezy styropianem EPS 036 gr 3cm wraz z wykonaniem elewacji tynkiem
silikonowym 2mm barwionym w masie, system wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub rbwnowaznym;

- docieplenie ptyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm wraz z wykonaniem
elewacji tynkiem silikonowym 2mm barwionym w masie, , system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rbwnowaznym;

- wykonanie cokotu budynku - tynk mozaikowy (wg technologii firmy Akamit, Arsanit, Ceresit,
Kreisel lub rownowaznym);

- wykonanie docieplenia stropodachu budynku granulatem celulozowym Ekofiber, gr. 21cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta granulatu A=0,039 W/mK ;

- wymiana obroébek blacharskich $&cian attyki, daszkéw nad wej$ciem, daszkéw nad
skrzynkami elektrycznymi, obrébki balkonow;

- wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych na z blachy stalowej powlekane;j;

- wymiane kratek wentylacyjnych- stropodachu oraz écian cokofu- na stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie;



- wykonanie renowac;ji i malowania konstrukgji loggi;

- czyszczenie | malowanie balustrad stalowo - zelbetowych loggi;

- czyszczenie i malowanie okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie krat zewnetrznych okien piwnic;

- czyszczenie i malowanie $cian wiatrotapow;

- konserwacja i malowanie elementéw stalowych wiatrotapéw,

- konserwacja i malowanie skrzynek elektrycznych i gazowych;

- wykonanie dylatacji w warstwie ocieplajacej;

- ewentualne wykonanie naprawy potaczen plyt systeméw wielkopiytowych, (wzmocnienie
przy pomocy kotwiern dodatkowych - wizja lokalna z udzialem projektanta w trakcie
wykonywanych prac budowlanych);

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Szczegblowy zakres rob6t budowlanych
i wykoriczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego-Wykonawczego.

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe, obejmowaé beda:
a) demontaz obrébek blacharskich;
b) demontaZz parapetéw zewnetrznych
c) skucie odspojonego tynku na elewacji zewnetrznej budynku;
d) oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji $cian zewnetrznych;
e) pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowaé beda:
a) naprawa rys i spekan konstrukcji budynku;
b) gruntowanie preparatami gruntujgcymi;
c) opalenie farby z elementéw metalowych (balustrady);
d) pozostate roboty przygotowawcze;

Roboty budowlane i wykoriczeniowe, obejmowaé beda:

a) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 036, z zewnetrzng
wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie wraz z dociepleniem
osciezy;

b) wykonanie cokotu budynku — tynk mozaikowy;

c) wykonanie docieplenia stropodachu- granulat celulozowy Ekofiber gr.21cm;

d) montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

e) pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

Prace malarskie:

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi;

- malowanie zewnetrzne elewaciji budynku- balkondw;
- malowanie balustrad stalowych;

Prace dociepleniowe:

- przyklejenie plyt styropianowych do $cian zewnetrznych budynku- styropianem EPS 036
gr.12cm

- przyklejenie ptyt styropianowych o$ciezy styropianem EPS 036 gr 3cm

- przyklejenie ptyt styropianowych do piyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036
gr.5cm

- mocowanie mechaniczne piyt styropianowych dyblami plastikowymi

- zatopienie siatki z wtdkna szklanego w wyprawie klejowej

- wykonanie wyprawy elewacyjng tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie;




- docieplenie $cian przy loggiach styropianem XPS030 gr 8cm;

Prace izolacyjne
- izolacja termiczna $cian — styropianem;
- docieplenie stropodachu- w technologii Ekofiber;

Obrébki blacharskie
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej;
- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej- ogniomury;

Instalacija odgromowa:
-montaz ztaczy kontrolnych- skrzynka kontrolna z drzwiczkami montowana na elewac;ji

- wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciagowe;,
- badania i pomiar instalacji uziemiajacej,

Prace remontowe balkondéw:
-przetarcie istniejacych tynkéw z zeskrobaniem farby
- wykonanie obrébek blacharskich przy balkonach-okapniki

Pozostate roboty towarzyszace:

- malowanie skrzynek gazowych i elektrycznych,

- malowanie na elewacji nr mieszkan przy wejéciach do klatek schodowych,
- obrébka tablic domofonowych,

- remont koszy piwnicznych z zewnatrz.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie stropodachu wentylowanego nalezy wykonaé w technologii Ekofiber metoda
wdmuchiwania w miejsce wystepowania pustki powietrznej w stropodachu. Grubo$¢ izolac;ji

21 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,039 W/mK;

Granulat typu Ekofiber, nalezy wdmuchaé poprzez otwory wywiercone w dachu, w ilo$ci
odpowiadajacej grubosci 21cm/1m? W otworach do wdmuchiwania granulatu zamontowaé
nalezy kominki wentylacyjne ($rednicy 100mm) w dachu w ilosci 1szt./50m? powierzchni
dachu.

OBROBKI BLACHARSKIE, MALOWANIE

Obrobki blacharskie, parapety, obrobke attyk, daszkéw nad wejsciem i plyt balkonowych -
wykonaé nalezy =z Dblachy stalowej powlekanej (foliowanej)}- grubosé blachy
min.0,55mm.Obrébki blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca sie wysuniecie obrdbek nie mniej niz
3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacii.

Elementy stalowe w loggiach nalezy oczysci¢ (zalecane jest opalanie starej farby), nastgpnie
pomalowaé farbg podkiadowg (2x). Po wyschnieciu nalezy pomalowaé farbg wierzchnia
odporng na warunki atmosferyczne (2x).

Elementy betonowe nalezy oczysci¢ (zeskroba€ starg warstwe farby), ubytki w powierzchni
nalezy uzupelnié¢ przez przeszpachlowanie, powierzchnie nalezy zagruntowaé i pomalowaé
2xfarbg silikonowa.

COKOL BUDYNKU

Przed planowang renowacjg nieocieplonych cokotéw budynku o strukturze gtadkiej nalezy
wykonaé czyszczenie $&cian. Po czyszczeniu i naprawie $cian cokotu, cokdt nalezy
zagruntowaé a po wyschnieciu wykonaé tynk mozaikowy. Kolorystyka w czesci rysunkowej wg
wzornika firmy Akamit.



LOGGIE
Wszystkie $ciany loggii oraz sufity nalezy umy¢, odgrzybi¢ i zagruntowaé jak wszystkie
pozostale powierzchnie budynkéw.
Loggie posiadajg ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.
Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS 030
gr. 8cm. Na naroznikach stosowaé listwy narozne PCV z siatka.
Plyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS036 gr.5cm.

ciany zewnetrzne budynku na loggiach nalezy ocieplaé identycznie jak wszystkie docieplane
$ciany zewnetrzne budynku (styropian EPS036 gr.12cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty ziemne— prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas
wznoszenia budynku;

Beton zwykly— beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m3, otrzymywany w
wyniku zwigzania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajgcej sie z wody, cementu, zwiru i
piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy' mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po
zmieszaniu z woda tworzgcy zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku reakcji i procesow
hydrataciji, ktory po stwardnieniu pozostaje wytrzymaly i trwaty takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i obrébka zbrojenia oraz
wykonaniem i utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktora dzieki wlasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposéb bezpieczny obcigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

-

Sciany— pionowe przegrody budynkéw majgce zdolnos¢ bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen oraz stanowigce ostone uzytkownikéw i przedmiotow
przed szkodliwymi wptywami czynnikéw zewnetrznych;

Sciany warstwowe-— skiadaja sie z pionowo ulozonych warstw réznych materiatéw, warstwa
no$na wykonywana z materiatdw o duzej wytrzymatosci przenosi obcigzenia, warstwa z
materialu o dobrych wiasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacje termiczng i akustyczng
Sciany, warstwy okiadzinowe za$ zabezpieczajg $ciane przed wplywami zewnetrznymi oraz
nadajg jej estetyczny wyglad;

Nadproze— element konstrukcyjny $Sciany, przenoszacy ciezar Sciany znajdujgcej sie nad
otworem, a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe— przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktérych gtéwnym zadaniem
jest oddzielenie poszczegélnych pomieszczen, konstrukcja sScianek dziatlowych nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropdw wyZzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéob

/

i potaczonych ze sobg zaprawa.



Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki,
cegly lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, facznie
z ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

Tynk— warstwa stwardniatej zaprawy pokrywajaca i ksztattujaca powierzchnie $cian, stropow,
widocznych czesci belek itp.

Podfoga — element wykoAczajgcy goérng powierzchnie przegrody poziomej w budynkach,
podiogi sktadajg sie z jednej lub kilku warstw z ktérych gérna zwana posadzka powinna byé
przystosowana do wymagan uzytkowych;

Okfadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku
nadaje jej wymagane wtasciwosci;

Roboty malarskie - nalezg do koncowej fazy robét wykonhczeniowych w budownictwie,
stanowig one zespét procesdéw technologicznych w wyniku ktérych nastepuje wykonczenie
elementu budowlanego powlokg malarska;

Podioze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powfoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu.

Farba— ptynna lub poiptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /np. zywic, olejéw, poliestrow/ ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia— barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w skalista powloke.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okre$lonym farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy
do 40mm.

Zbrojenie niesprezajagce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do nigj
naprezen w sposéb czynny.

Zbraojenie gladkie - zbrojenie pretami nie Zebrowanymi klasy A-O i A -l
Zbrojenie zebrowane - zbrojenie pretami Zebrowanymi klasy A- 111 i A-HlIN.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie wiéknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ =z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.



Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.
2.0. Materiatly

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy winny byé zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrédta
wytwarzania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:
Bednarka stalowa ocynkowana 20x3mm

Benzyna do lakierow

Blacha stalowa ptaska 0,5mm powlekana, foliowana RAL7024
Bloczek gazobetonowy gr.11,5mm 0,2x0,6m

Cement portlandzki 35

Cement portlandzki z dodatkami

Ciasto wapienne (wapno gaszone)

Dyble plastikowe "z grzybkami” do systemoéw docieplen

Emalia ftalowa ogéinego stosowania

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa przeciwrdzewna
Farba olejna podktadowa

Farba elewacyjna silikonowa — zgodnie z zataczong koncepcjg kolorystyczng
Katowniki (narozniki) aluminiowe z siatkg do systemoéw docieplen
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Kratki wentylacyjne blaszane

Listwa stalowa startowa, cokotowa gt.12cm, ocynkowana
Listwy do boniowania

Papier §cierny

Plyty styropianowe EPS 036 gr.12cm

Piyty styropianowe EPS 036 gr.3 cm

Plyty styropianowe EPS 036 gr.5 cm

Plyty styropianowe XPS 030 gr.8cm

Piasek budowlany do zapraw

Preparat gruntujgcy uniwersalny

Profil dylatacyjny

Rozcieficzalnik do wyrobéw ftalowych, uniwersalny

Rury spustowe B d=48,3x3,2mm

Siatka na rusztowania

Siatka z wtbkna szklanego do systeméw docieplen

Skrzynki metalowe do zabudowy

Wkrety do blachy samogwintujgce

Woda

Wsporniki naciggowe

Wyprawa tynkarska 2mm

Wyprawa tynkarska podktadowa

Zaciski stalowe cynkowe do przewodow

Zaprawa cementowa M-15



Zaprawa klejowa do siatki

Zaprawa klejowa do styropianu- sucha mieszanka
Zaprawa renowacyjna

Zaprawa

Zigcza

ZtaczKi przelotowe kabtgkowe naprezajace

2.1. Prace dociepleniowe

Docieplenie §cian zewnetrznych budynku:

- styropian samogasngcym typy EPS 036 grubosci 12 cm-(wspofczynnik przewodzenia ciepfa
dla styropianu EPS 036-A=0,036W/mK),

- technologia wykonania ocieplenia metodg iekka-mokrg systemu iub rownowaznym. Tynk
silikonowy 2mm barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy
Akamit, Arsanit, Ceresit, Kreisel lub rownowazny).

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym typy EPS 036
grubosci 3 cm, technologia wykonania ocieplenia metoda lekka-mokra. Tynk silikonowy 2mm
barwiony w masie o fakturze drobnego baranku, (system wg technologii firmy Akamit, Arsanit,
Ceresit, Kreisel lub rébwnowazny).

Nie przewiduje sie ocieplenia $cian piwnic.

- docieplenie plyt balkonowych od spodu styropianem EPS 036 gr.5cm

- docieplenie $cian przy loggiach styropian ekstradowany XPS030 gr 8cm,

System przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci
publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych, do
wysokosci 25m, a dla budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci 11
kondygnacji wiacznie.

Nalezy pamieta¢, aby stosowaé elementy sktadowe systemu ociepleniowego tylko
jednego producenta. Niedopuszczalna jest zamiana systemu na inny bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody autora projektu.

Zaleca sie, aby elewacja zostata wykonana w tej samej szarzy produkcyjne;,
wykonawca powinien sprawdzi¢ date produkcji, termin waznoSci i numery szarz
produkcyjnych. Nalezy takze zapoznac¢ sie z opisami technologicznymi i informacjami
zawartymi na opakowaniach produktéw.

Prace przygotowawcze;
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materialy, narzedzia

i sprzet potrzebny do wykonania robét dociepleniowych i elewacyjnych, sprawdzié ich jako§é
(zwtaszcza styropianu) i wytrzymato$é na rozrywanie mas i zapraw tynkarskich. Nastepng
czynnoscig jest zmontowanie rusztowania niezbednego do wykonania robét dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni §cian;

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno byé¢:
- nosne, suche i oczyszczone z luZznych czastek i stabo przylegajgcych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajacej przyczepnosci;
Nowe betony i tynki muszg by¢ zwigzane i wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace sie
powloki malarskie i tynkarskie na bazie Zywic organicznych powinny byé usuniete
mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodg pod cisnieniem. JezZeli poditoze
charakteryzuje sie wysoka chionnoscia, konieczne jest zagruntowanie powierzchni $cian
gruntem. Roboty nalezy wykonywaé technikg malarska, przy uzyciu pedzla malarskiego lub
szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakfadaniu go na powierzchnie Sciany i
wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia.
Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.




Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awarig
spowodowang odspojeniem ocieplenia wigcznie. Dlatego ocene stanu podioza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw
podioza zaleca si¢ zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$é, gruntowanie nalezy powtorzyé.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podioza na rozcigganie, ktére nie moze byé
mniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na
wykonaniu préby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na
catej ich powierzchni klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy wykonaé
prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowe;:

Przed przyklejaniem plyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowaé i zamocowaé
cokotowg listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci piyt izolacyjnych. Mocowanie
listwy startowej mozna wykonywa¢ za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilo$ci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych:;

Ptyty styropianowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 13163:2004. Na
budowie ptyty nie powinny byé wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy niz 7 dni. Pozétkle pod wplywem warunkéw atmosferycznych powierzchnie piyt
muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku i posuwaé do gory.
Styropian EPS 036 (samogasngcy) nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do
styropianu. Klej nalezy naktada¢ na styropian jedng z dwéch metod:

- punktowo-krawedziowg - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci okoto 3
- 6 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 - 12 cm (3 — 6 plackow);

- grzebieniowa — klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadkg paca, nastepnie wyréwnaé
pacg zebatg o wycigtych zebach 10x10 lub 12x12mm — stosowaé tylko przy réwnym podiozu;

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozyé do éciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikaé.
Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejsca styropianu o réznej grubo$ci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej
nalezy wypetni¢ np. przez wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowej.

Piyty styropianowe nalezy przykieja¢é w ukiadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny piyt nie
powinny pokrywac sig¢ z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem potaczen réznych materiatéw
$ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potéwek plyt, zachowujac przewigzanie.
Na $cianach z prefabrykatoéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie
pokrywaty sie ze zigczami plyt prefabrykowanych. Brzegi ptyt muszg byé catkowicie
przyklejone.

Po przyklejeniu piyt, w ciagu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia ptyty po czasie diuzszym niz 10 minut moze zostaé przeprowadzona po
jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza
sie po powtornym natozeniu kleju, umieszczeniu plyty, doci$nieciu i wylicowaniu ptaszczyzny.
Czynnosci przyklejania ptyt nalezy wykonaé w czasie nie diuzszym niz 20 minut od nalozenia
kleju na powierzchnig plyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny byé wyklejane calymi, odpowiednio
przycietymi ptytami. Ogranicza sie w ten sposéb pekniecia w narozach otworéw. h

g



Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujgcej (uskoki pomiedzy ptytami ocieplenia, odchyiki od ptaszczyzny, wystajgce
fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowa¢ recznie pacg pokryta gruboziarnistym
papierem $§ciernym lub mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja
wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoéciag w technologii
ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajgcy do uzyskania
elewacji gtadkiej, bez zaglebienn i wypukiosci. Czynno$ci pézniejsze nie dajg zgodnej z
technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Wzmochienie naroznikéw;

W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypuklych narozy elewacji przed uszkodzeniem
mechanicznym zalecane jest wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub z tworzywa
sztucznego na krawedziach . §cian i otworéw elewacji. Profii musi byé obsadzony na
styropianie pod siatkg z wtdkna szklanego.

Szczeliny dylatacyjne:

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny byé
powtorzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga stuzyé gotowe profile
dylatacyjne z PCW ($cienne i narozne) oraz wypetnienia z tasmy uszczelniajgcej lub sznura
dylatacyjnego i masy trwale elastycznej.

Obrébka dolnych krawedzi nadprozy i ptyt balkonowych:

Poziome krawedzie od spodu plyt balkonowych i nadprozy nalezy zabezpieczyé listwg
naroznikowa z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa).

Zadaniem tej listwy jest zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym
oraz zapewnienie prawidiowego sptywu wody opadowej. Dzieki odpowiedniemu
uksztattowaniu okapnika, splywajaca woda odrywa sie od elewac;ji i nie powoduje zamakania i
uszkodzen izolacji oraz tynku dekoracyjnego.

Plyte balkonowg w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca sie ociepli¢ styropianem
EPS 036 gr.5 cm z zewnetrzng wyprawa elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym (tak jak
Sciany budynku).

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych:

Przyklejone do $cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé tgcznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4 szt./m? w $rodkowej czeéci $ciany, oraz
min. 8 szt./m? w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach od ich przyklejenia.
Dilugo$¢ minimalna tgcznika rozpreznego dla 12 ecm styropianu — 18 cm.

Otwory pod dyble nalezy wiercié odpowiednio dobrym wierttem na gleboko§é 19 cm (dtugosé
zakotwienia w §cianie — 6 cm). Po wywierceniu otworu w miare potrzeby nalezy je oczyscié
przez przedmuchanie.

Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i
whijaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojone;j;
Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz

kompensowanie powstajgcych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych i
obcigzen dynamicznych, wywotanych réznymi czynnikami.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej catg powierzchnie umocowanych piyt
styropianowych nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka
metalowa. Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych, nie wcze$niej niz po 3 dniach od przykiejenia piyt.



Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wkiejenie profili
naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian i otworéw
elewaciji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatkg z wibkna szklanego.

W kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw
otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z
wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéw
okiennych i drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu
ukosnych peknigé rozwijajgcych sie od narozy pod wplywem zwiekszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z wiokna szkianego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Prace nalezy rozpoczgé od wymieszania kleju z woda w sposdb identyczny jak klej do
przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagnaé¢ na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego
powierzchni pacg zebata 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokoéci tkaniny
zbrojgcej. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznoéé przez okoto 10 — 30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczeg6lne pasma siatki nalezy uktadaé pionowo z zaktadem szerokosci minimum 5 cm.
Zakfady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Nastepnie
na powierzchnig przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy kiejacej o grubosci
minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie doktadnie wyréwnaé
I wygtadzi¢. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej
niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie
wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze$niej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy jg wywingé na $cian¢ sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb
nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W czesci budynku na wysoko$¢ 2,0 m zaleca sig zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklane;.
Gruntowanie warstwy zbrojonej;

W celu usunigcia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciernym.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokryé podktadem
tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki mineraine.

Nalezy jg stosowa¢ bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podkiadowe] zapobiega
przedostawaniu si¢ do tynku zewnetrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych
podktadowych, chroni podtoze, zwigksza przyczepno$é oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku, tworzgcych sig¢ w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza lub jego
wiasciwosci.

Mase podktadowg gruntujgcg naktada sie w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiei;
Wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé nie wczesniej niz dobe od pomalowania gruntem

oraz nie pdZniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci 2 mm,
polega na naciggnigciu jej rbwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy $ciggnaé rowniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu

nadaje sie ona do dalszego uzycia.



Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociskaé pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu.
Podczas robét nalezy zapewni¢ takg ilo$¢ pracownikéw, aby w sposéb ciggly, bez przerw w
pracy, natozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otwordéw i budynku.
Ewentualne tgczenia partii tynku nalezy dokonaé technikg ,mokre na mokre”. W przypadku
braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca sie stosowa odciecia za pomocg
naklejanych podwojnie tasm malarskich, najpierw na podtoze, a p6zniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikngé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.
Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktéw wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegolnie na bazie polikrzemian6w), nalezy za pomoca folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe
EPS 036 o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
silikonowy. Styki podokiennika z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podioza §ciennego oraz wykonania warstwyzbrojonej moga by¢
stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez Zadnych
zabiegow

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejaca wykonana z suche] mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych.

Plyty styropianowe:

Do ocieplenia nalezy stosowac¢ plyty styropianowe wg PN-B-20130 EPS 036 gr.12cm, 5cm,
3cm /samogasnace/, XPS 030 gr. 8cm;

Piyty powinny spetnia¢ wymagania:

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia plyt — szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona

Do robdt ociepleniowych mogag byé stosowane siatki z wtdkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z wibkna szklanego.

Wymogi techniczne dotyczace ukiadu ociepleniowego

- opor cieplny m2KIw<2

- wodochtonnosé g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporno$é — prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmiany

- odporno$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian barwy
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- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

2.2 Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakoriczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioZza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitbw istniejacych - zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami
inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

rowne i gtadkie, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy Ilub mleczka
cementowego, kawern, wybulwiefi, mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajgce
sig, bez spekan i rozwarstwien; czyste tzn. bez plam, zaoliwien, ple$ni i zanieczyszczen
(kurz, rdza);

dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

suche co mozna zbadac¢ aparatami wskaznikowymi (np. elektrycznym), metoda suszarkowo-
wagowa lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatéw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jakosci wykonania
kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do
budynku a strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
mediéw w porozumieniu z wykonawcami instalaciji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostonieciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej,
koncoéwek mediéw, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych,
ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszcze szczelnymi przestonami w
przypadku réwnolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robdt pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg
wymagania norm i okre$lajagcg rodzaj podioza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania
oraz wzorzec barwy. Nalezy stosowacé farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, bgdz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako
minimalne wydajnosci wskazywane przez producenta.

Zrodta uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagari Ogélnych.
Pozyskiwanie materiatbw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogdlnych.

Inspekcja wytwdrni materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogdéinych.

Przechowywanie i skitadowanie materiatéw - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan
Og6inych.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry



techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora i projektanta.

2.3 Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do ‘konstrukcji obrébek blacharskich powinna byé stosowana blacha stalowa powlekana o
grubosci 0,5mm, o powloce z poliestru.

taczniki i elementy do mechanicznego faczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie
(z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajgce min.40% cyny.

Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na postaé sktadu (arkusz, zwéj) powinna byé sktadowana w
miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza
zapewniajgcej odpowiednie przewietrzanie. Sposéb utozenia materiatu nie powinien w zaden
sposOb naraza¢ go na uszkodzenie powloki, zwtaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materialu powinno zapewnia¢é swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbiér materiatébw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3.0. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

3.1. Sprzet zalecany:

- betoniarka 250 dm3

- rusztowanie rurowe zewnetrzne
- spawarka elektryczna 300A

- zuraw okienny przenos$ny 0,15t

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny byé wykonywane recznie - watkiem z fakturg krétkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy nakiadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z
réwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagar Ogoinych.

3.3. Obrébki blacharskie

Roboty mogag byé wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesSci
Wymagan Ogoélnych.

Sprzet pomocniczy powinien byé¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zostaé¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

1



4.0 Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

Do transportu materiatéw nalezy uzywa¢ $rodkéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane beda samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Obrébki blacharskie

Materiaty, elementy i sprzet mogag byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow
w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich
rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

4.2. |zolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty
izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogélne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST WO — wymagania ogoine.

5.1. Prace dociepleniowe

Warunki przystapienia do robot
Roboty te powinny wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialy wykonawca winien przediozyé niezbedne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z
réznych systemoéw ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze] niz
+25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany
jest spadek temperatury ponizej 5°C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie podioza Scienneqo
Dla oceny jakos$ci podioza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$é na rozcigganie przy pomocy

odpowiedniego urzgdzenia badawczego. Wytrzymatosé ta winna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa.
Jesli Sciany posiadajg nierébwng powierzchnie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza:
- przy nieréwno$ciach podioza do 10 mm —~ stosowaé szpachléwke systemowa
lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %
- przy nierownosciach 10+20 mm stosowac¢ jw. lecz w kilku warstwach
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- przy nierowosciach > 20 mm stosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /woéwczas zaleca si¢ dodatkowe mocowania warstwy
docieplajgcej za pomocg tgcznikéw mechanicznych/.

Przyklejenie styropianowych

Przed przyklejeniem piyty powinny byé odpowiednio wysezonowane,nie powinny byé na
budowie wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez okres diuzszy niz 7 dni.
Powierzchnie pozotkte winny by¢ zeszlifowane i odpylone.Plyty nalezy mocowaé do podtoza
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych, nie moga sie tworzyé spoiny
krzyzowe. Na catej powierzchni plyty powinny przylegaé do siebie. Naklejanie masy klejowej
nastepuje metodg pasmowo-punktowg. Szeroko$é pasma wzdiuz obwodu plyty powinna
wynosié¢ min. 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase rozkfadamy plackami o $rednicy 8+12
cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé ca 40%. Grubo§é
warstwy klejacej nie powinna przekraczaé 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na plyte nalezy jg
bezzwlocznie przylozyé do sciany i przycisnaé. Plyty $wiezo przyklejone nie wolno dociskaé
po raz drugi ani jej poruszaé.

Piyty przykleja sie pasmami od dotu do géry po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.
Powierzchnia przyklejonych plyt powinna by¢ réwna. Catg powierzchnie przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych
nie wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia plyt lecz nie pdzniej niz po 3-ch miesigcach
jesli przyklejenie nastagpito w okresie wiosenno-letnim.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji rozpoczynajgc od gory Sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wtopié w nig siatke zbrojaca.

Siatka nie moze lezeé¢ bezposrednio na plytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka
nie moze byé narazona na dziatanie storica. Pasy siatki winny byé przykiejone na zaktad
szerokos$ci 10 cm. Na naroznikach otworow nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawalki siatki
20 x 30 cm.

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkoéw
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma
by¢ potozona powtoka malarska, tzn.jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze nie nizszej niz § stopni C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stC i nie
wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sa
temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczeri okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzeh ogrzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikédw o wiasciwo$ciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzegacé przepiséw BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymainych
warunkach ppkt.c)

g) Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszgcych sie podtozach lub na starych,
pylacych sie powlokach oraz na powlokach swiezych silnie alkalicznych;



h) Prace nalezy wykonywaé przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i
ubran roboczych - nie dopuszczajgc do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych
badZ w ich poblizu zanieczyszczen wplywajgcych na obnizenie jako$ci wykonanych powtok

5.3. Obrébki blacharskie

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukiadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgiji.

Obrébka blacharska

Roboty mogg byé wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny byé wykonywane w taki spos6b aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odpryséniecie. Blachy nie nalezy ktasé bezposrednio na podtoze z betonu
lub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikaé bezposredniego stykania sie
blach z metalami mogacymi wytworzyé ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takim
wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do robét blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podkiadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia
ppoz., itp.;

- po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjagtkiem tych ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny byé wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, wioréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogdine dla podioza:

- podioze powinno byé réwne, przeswit pomiedzy tatg kontrolna dlugosci 3m przytozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien byé wiekszy niz 5mm, a
przytozong wzdtuz spadku - nie wiekszy niz 10mm.

- podioze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podioza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie potaci, styki ze $cianami
oddzielenia ppoz, itp.Powinny byé odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny byé osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwtaszcza pasma okapowe powinny byé usztywniane;

Wymagania szczegoétowe dla podioza drewnianego:

- deski powinny byé obrzynane, grubos$ci 20732mm i szerokosci 12-15cm;

- deska okapowa powinna mieé grubo§¢ co najmniej 30 mm i wystawaé poza czolo krokwi 3-
5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blacha ocynkowana ~m;

- deski powinny byé czyste (nie wolno stosowa¢ desek z rusztowan i deskowaé zabrudzonych
zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozja biologiczna;

- wilgotnosé desek nie powinna by¢ wicksza niz 21 %;

- kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi tak
gteboko, aby ich tebki nie stykaly sie z blachg pokrycia; styki czolowe desek robi sie na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokos$ciach -30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wokot komindw, itp. robi sie z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca sie
ponadto kryé papa;

- potacie pokrywa sie arkuszami blachy uktadanymi diuzszymi bokami prostopadle do okapu
C,na stojgco”), zwracajac uwage aby ich gérne zagiete brzegi lezaty na desce. Je$li trafia na
szczeline w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cigé wzdluz krawedzi deski i ponownie
zagiac;

- ztacza arkuszy wykonuje sie nastepujaco:

Prostopadle do okapu - na rabki stojgce podwojne wysokosci 2,5do 4,5¢cm;



Réwnolegle do okapu - na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy pochyleniu
potaci :=20°, podwojne przy pochyleniu mnigjszym od 20°;

Na kalenicy i w narozach dachu - na rabki stojgce podwdjne wysokosci od 3,5 do 4,5cm;

- potaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sasiadujgcych ze soba pasmach powinny byé
wzajemnie przesuniete co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadie do okapu (na
rabki stojace) powinny byé woby potaciach przesuniete wzgledem siebie o potowe arkusza; « -
arkusze blachy mocuje sie zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.

Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Jego ztgcza w
szwach réwnolegtych i prostopadiych do okapu wykonuje sie na rgbki lezace pojedyncze lub
podwéjne. Pas okapowy mocuje sie do deskowania potaci zabkami i ocynkowanymi
gwozdziami.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,6mm.

Podtoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach stalowych tgczy sie na ragbki pojedyncze lezace o szerokos$ci 15 do 20 mm lub
na rgbek podwdjny wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgieta w dét i oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej ocynkowane;j
gr.0,57-0,6mm. Zigcza blachy przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezgce podwaéjne.

5.4. |zolacje

Przygotowanie _rusztowann _roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowarn.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usunaé¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje.
tluszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrownaé, a wicksze ubytki wypeini¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materialy do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw
izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do
napraw konstrukciji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacjg,
nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

-wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci
podtoza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o
wiekszej wilgotnoéci), -wieku betonu.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie
stykdéw winno wynosié minimum 3 cm.

Ny




Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty
a nastepnie wykona¢ drugg warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

5.5. Instalacja odgromowa

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy zdemontowa¢ zwody
pionowe instalacji, a nastepnie je odtworzyé. Proponuje sie utozenie ich w rurach ochronnych
pod warstwa ociepleniowg. Zigcza kontrolne umiescié na $cianie (puszka zamykana
drzwiczkami o wym. 168x218mm dostosowana do grubosci docieplenia z wyraznym
symbolem instalacji odgromowej na jej drzwiczkach).

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaroéw i rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktore nalezy -wykonaé .za pomoca omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dila uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okres$li¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.0 Kontrola jakosci robét
Ogélne warunki kontroli jakosci robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

6.1. Roboty malarskie

Zakres badan.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg
¢) w trakcie odbioru korncowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

b} sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkiadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcieficzonej
woda

c) sprawdzenie wyschniecia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powtoki powinny byé niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig).

Powinny byé pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiadaé¢ jednorodna
barwe bez wzgledu na intensywno$é i charakter ekspozycji $wietinej (§wiatto naturalne badz
sztuczne)

Ocena wynikéw badarn



Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badani da
wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawié¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami normy i o0 poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé usunigcie powlok i powtérne wykonanie
robét;

6.2. Prace dociepleniowe
Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko-mokra:
- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg wymagania
w zakresie termindw i warunkéw atmosferycznych badan;
- badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnoéci:
a) zgodnoéci z dokumentacja projektows;
b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw;
¢) prawidtowosci przygotowania podtoza;
d) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi;
e) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:
- wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do uzytkowania;

- odbior materiatow izolacynych powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy, w przypadku zastrzezern co do zgodno$ci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawanym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbioréw materiatéw powinny byé kazdorazowowpisywane do dziennika budowy.

6.3. Izolacje

-Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacijg
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzeZzeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych
witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -
Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrole prawidtowosci wykonania izolaciji
(wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania pow/ok, stwierdzeniem
braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),



-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$é powtoki winna byé zgodna z warto$cig
podang w dokumentacji projektowe]j i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla
sie jako $érednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera:
grubo$é okresla sie metodami nieniszczgcymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku
izolacji natryskowych).

6.4. Obrobki blacharskie

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w 8T, co powinno zostaé potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidiowe wykonanie kazdej z warstw podkfadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakoéci uzytych materiatéw.

6.5. Instalacja odgromowa

Zasady kontroli powinny byé zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.0 Obmiar robét
Ogélne warunki obmiaru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogéine.

8.0 Odbior robét
Ogoline warunki odbioru robét podano w ST-1 WO ~ wymagania ogoéine.

8.1. Obrébki blacharskie

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania i $cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego robét
(odbior czesSciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt, do kiérych dostep
poézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5C. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos$é z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby;

- materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-
prostopadiosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielkosé tych odchylerh nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do 5mm odchylenia od sznurka naciaggnigtego od okapu do kalenicy, a od linii
prostopadtej do okapu (réwniez z dokfadnoscig do 5mm) za pomocg sznurka i katownika
murarskiego.;



- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykdéw i powinno byé
przeprowadzone w czasie trwania robot;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie : w szwach prostopadlych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu,
czy faczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie
trwania rob6t i stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczer i odgieé przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania
zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki,
wilazy, kothierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe,

- Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé wodg przez 10 minut
w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$é
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe. Gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg byé zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ani nie wptywajgcych na
szczelnoéé pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem warto$ci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego Z projektem wykonania uchwytow,
denek i wpustdow rynnowych oraz potaczeri poszczegolnych odcinkéw rynien, zwlaszcza.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur, peknieé;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem:
polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzié, czy rury te nie maja dziur, wgniecen i
peknie¢. Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadno$cig do 5mm.

8.2. 1zolacje

Odbioér powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materia/éw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materia/éw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inzyniera.
Przystapienie od kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji




podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Instalacja odgromowa

Odbiér czesciowy

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy dokonaé¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utoZzenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajagcych przed ich
zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbidr koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowaé dokumentacje powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotéw badan

- sporzadzié¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogoine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwoérce (dostawce) swiadectwa jakosci elementow i materiatow
oraz je zaakceptowad

- zbadaé¢ kompletno§é protokétéw pomiaréw i préb na zgodno$é z dokumentacjg oraz
zaakceptowaé wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protoké6t odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9.0 Podstawa platnosci

Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST WO — wymagania ogéine
10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchylek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscig- Wytyczne do planéw jakosci

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
Qg&



PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcierczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopalimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw.
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej [(Cze$ciowo zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791
:1999)
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku
PN-B-30020:1999 - Wapno
PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowej.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz.
2016; z poézniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z péZniejszymi zmianami),

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KIELCACH PRZY UL. BARWINEK 13
DZIALKA nr ewid. 1145/183, 1145/140

ST-3
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét rozbiorkowych, ktére zostang wykonane podczas termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach przy ulicy Barwinek 13, na dziatlce nr ewid.
1145/183, 1145/140, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robo6t objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét rozbidrkowych w
budynku przewidzianym do remontu, zwigzanych z inwestycjg wyszczegélniong w poz. 1.1.

- demontaz obrébek blacharskich na budynku — parapety zewnetrzne, obrébki ogniomuréw,
pas nadrynnowy i podrynnowy;
- odbicie odspajajacego sie tynku na scianach zewnetrznych;

1.4. Qgdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz zgodno$é z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczna. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozbyé
lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne- odpady okre$lone na liscie A zalgcznika nr 2 lub posiadajgce co
najmniej jedng z wlasciwo$ci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

/



Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg
biodegradacji i nie wplywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktuja; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczenn w opadach oraz zdolno$é do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, skfadowisk
odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposOb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spos6b postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozer.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczefnstwo wykonywanych roboét
rozbioérkowych, zgodnosé z projektem rozbiérki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest
wilgczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony $rodowiska ma byé szczegélnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

2. MATERIALY
Ogélne warunki rob6t podano w ST-1 WO.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét.

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest towymagane
przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w  przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym



ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
Mtotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenosniki tasmowe.
tadowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4. TANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonanych robét | wkasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw
technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikow tasmowych,
wozkoéw kotowych lub taczek.

Nalezy zwrécié szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe
stuzace do transportu nie moga przekraczaé nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodow.
Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoéci od posiadanych przez
Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowyladowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé oraz zabezpieczyé teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren os6b nie  zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych.

W miejscu wykonywania robét rezbiérkowych oprécz programu robdt i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie



rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych
w czasie trwania rob6t bedg musieli stawa¢ lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymato$é, opis $rodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robét, date zalozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na bezpieczenstwo
Zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbidrkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okre$lenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisbw BHP poszczegoélnych czionkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegblowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
musza podpisaé oprocz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

5.3. Skiadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
sktadowania bgdz usuwania odpadéw na terenie rozbi6érki powinno byé wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposédb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzié¢ w formie
wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokonaé
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiorki.

Sposoéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli
powinny byé dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zamowienia obowigzuje cena ryczattowa.



8. ODBIOR RBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 WO.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robét oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagalh dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

Opracowat:
inz. Krzysztof Ole$



Zatacznik nr 4b do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGI

I. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z naprawg betonu plyt i zeber balkonowych oraz wykonania izolacji powtokowej ptyt balkonowych
z obrébkami blacharskimi i nawierzchnia z ptytek ceramicznych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t remontowych i naprawczych obejmujg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwiazanych z naprawg powierzchni betonu plyt i zeber balkonowych oraz wykonanie

hydroizolacji

ptyt balkonowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Barwinek, Kochanowskiego

i Sciegiennego w Kielcach. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Kartami technicznymi wybranego systemu
naprawczego.

Il. ZAKRES PRAC 1 OGOLNY OPIS ROBOT REMONTOWYCH BALKONOW/LOGGII.

1. Remont plyt balkonowych.
Remont plyt balkonowych przewiduje:

wykonanie naprawy betonu konstrukcyjnego,
wykonanie nowej izolacji przeciwwodne;j,
utozenie posadzki betonowej,

utozenie nowych oktadzin z plytek gressowych,
wykoriczenie spodu ptyty balkonowej.

Zakres prac przygotowawczych i naprawczych.

Przed przystapieniem do wykonania hydroizolacji ptyt balkonowych oraz zatozenia nowej posadzki nalezy
wykona¢ ponizszy zakres prac:

2.1,

2.2.

2.3.

Prace rozbiérkowe polegajg na recznym skuciu istniejgcej posadzki cementowej, rozebraniu
wszelkich opierzen ptyty wykonanych z blachy, usunieciu wszystkich luznych fragmentow tynku
oraz betonu konstrukcyjnego.

Prace naprawcze:

W wypadku duzych ubytkéw betonu konstrukcyjnego, odstaniajacych zbrojenie piyty nalezy
powiekszy¢ zakres wykonanych prac rozbidrkowych. W celu oczyszczenia powierzchni betonu
nalezy skué skorodowane fragmenty betonu, usunaé zniszczone warstwy wyktadzin, tynkéw itp.
Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usunaé beton az do miejsc nieskorodowanych.
Prety oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie.

Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mineralng powloke antykorozyjng Ceresit CD 30.
Przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzyé woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze nakiada sie kontaktowa warstwe Ceresit CD 30.
Kolejne warstwy zaprawy systemu Ceresie PCC naktadaé¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna (30-60 minut).
W zaleznosci od wielkosci ubytku w plycie balkonowej nalezy zastosowaé do jego uzupetnienia
zaprawe Ceresit CD25 lub CD26.

Prace remontowe.

Warstwe wyréwnawczg spadkowg o nachyleniu 2-2,5% nalezy wykona¢ na poziomie plyty
balkonowej, z szybko twardniejacej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej
na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Minimalna grubos¢
warstwy spadkowej w najcieriszym miejscu musi by¢ wieksza niz 10mm.

Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, srubami na plastikowych dyblach
mocuje sie poziom obrabki blacharskiej. Obrébka blacharska powinna
byé wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej o grubosci min. 0,5 mm.
W podiozu osadza sie jg przy wuzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.
Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.
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- Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy natozy¢ jako warstwe szczepng zywice
epoksydowg na ktdorej nalezy wykonaé posypke =z piasku kwarcowego frakgji
od 0,3 do 0,7mm.

- Na powierzchnie jastrychu nakfada sie izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.

- W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak réwniez na styku jastrychu ze sciang budynku, w
warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajgcy Ceresit CL 152.

- Na tak wykonanej warstwie izolacyjnej nalezy utozy¢ posadzke z plytek gressowych
mrozoodpornych i antyposlizgowych (w kolorze jasnym) o wymiarach 30 x 30 cm tacznie
z cokolikami o0 wysokosci 10 cm. Do ukfadania ptytek nalezy uzyé elastyczng zaprawe klejaca
Ceresit CM 16 PRO.

- Do spoinowania ptytek na balkonach nalezy zastosowaé elastyczng i wodoodporna fuge Ceresit
CE40 Color Perfect. Mozna wypetnia¢é nig spoiny do szerokosci 8 mm.
Szerokos¢ spoiny na balkonach/tarasach powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm.
W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji
wkleja sie tasme uszczelniajgca Ceresit CL 152.

- Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze sciang budynku powinna
by zastgpiona wypetnieniem z poliuretanu, np. CeresitCS29, ewentualnie silikonem
Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna sie pojawic¢
w styku wykfadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu, jak réwniez w obrebie mocowarn
barierki.

2.4, Prace wykoriczeniowe:
- skucie odspojonego tynku na spodniej czesci ptyty balkonowej,
- oczyszczenie i naprawa rys i spekan spodniej czesci plyty balkonowej oraz barierek,
- gruntowanie podioza preparatem gruntujacym,
- natozenie mineralnej szpachléwki do tynkéw Ceresit CT 29,
- malowanie spodu ptyty balkonowej farbg silikatowg Ceresit CT 54,
- oczyszczenie mechaniczne lub reczne barierki balkonu z usunieciem luznych frakcji starej warstwy
farby i korozji,
- pomalowanie barierki antykorozyjnym srodkiem gruntujgcym,
- natoienie farby podktadowej na barierke,
- pomalowanie barierki farbg nawierzchniowa.

lll. RYSUNKI TECHNICZNE.

l Przekrdj bulkonu nieocieplonego

Poill cercmiczne sponowcie ue'asticznong zoprowy Ceresit CE 43 Grarglv
Zop owo Klglico "Super flexiple” Ceresil CW 17 / "Frex” Ceresit CM 16
Powloka uszczdrinicee krvslolizuipea “Crysioliser” Ceresit CR 80
Vorstwe spodkewa  szibko Iwcednieca mesc pesodzkows Ceresit ON B7
|Worslwo kentokiowe Ch B7 7 Godatkiem emuisi Ceresil CC 81

Z_elge{u_ﬂo fo balkonowa

|Mingre'na s2c adﬂawm o Lraba Cerest ( CT 23

]Forbs silkatore Ceresit T1 34 / Farbe sllnkcraru Celesd Ch4g 8
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Zatacznik nr 4b do SIWZ

[ Potqczenie balkonu ze $ciang

wiprono elewol o Ceresid
i~ ferba gruatuace Ceresil
#" 2cprano Ceresil zbroiaa.
/ Ceresit C3 28

b

tosmo Ceresit CL 152

Ceresit £S 35 fna‘.-..'ako krvsiohizucco Ceresit CR 90

3 \ sarotnk melciowy \‘ 1 "\_r- praxy elewocy ma Ceresd
fabryczme ollefony siolkq ! \ ferto_nruntugeo Ceresit

! zoprowa Ceresit zbroiong
\_rufodko termiczna

losma Ceresd CL 152
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IV. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY.

1.

Kontrola jakosci materiatébw robdt. Nalezy kontrolowaé czy materiaty dostarczone
na budowe odpowiadajag wymaganiom technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Nadzér techniczny nad robotami. Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt powinny by¢é one
wykonywane przez wyspecjalizowang firme posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje. Przy
wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét,
a takze nadzér inwestorski.

Odbidr robét Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robét. Powinny byc
one odbierane w poszczegdlnych Scianach budynku. Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér
ostateczny. Kolejne fazy zakoriczonych robdt powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowa¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w dzienniku
budowy lub protokotach odbioréw czedciowych. Po zakoriczeniu zadania odbidr koricowy powinien
zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robét. Podczas odbioru nalezy zwracaé
szczegblng uwage na jakos¢ wykonania powtok malarskich, pokryé dachowych, obrébek blacharskich i
tzw. detali.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét remontowych inwestor zadba  aby lokatorzy
zdemontowali wszystkie zamocowane na balkonach urzadzenia (np. anteny, klimatyzatory, suszarki itp.)
oraz zdemontowali  wszystkie samodzielnie wykonane zabudowy balkonéw i loggii.



10.

Zatacznik nr 4b do SIWZ

Na ponowny montaz tych urzadzer oraz na montaz nowych, mieszkancy kazdorazowo musza uzyskad
zgode Spotdzielni w tym zakresie.

Materiaty uzyte do remontu ptyt balkonowych winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢é zastosowania innego systemu balkonowego, niz system CERESIT,
pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane w jednym systemie,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane i izolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i normami.

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwos$¢ wystapienia w trakcie wykonywania
prac remontowo-budowlanych zmiany rozwigzarh technologicznych i konstrukeyjnych, wynikajacych z
zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania prac remontowych. Jezeli sytuacja taka
nastapi nalezy niezwtocznie skontaktowad sie z Zamawiajacym, w celu rozwigzania przedmiotowej
problematyki.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem oso6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac
budowlanych.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwigzann réwnowaznych pod warunkiem, Ze zapewnig one uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;j.

W zalozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materialtéw pochodzacych w  wigkszosci
od jednego producenta aby uzyska¢ petng zgodnos¢ technologiczna. Zaprojektowana technologia zaktada
zastosowanie systemu balkonowego CERESIT.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innego producenta, lecz réwniez dla catego systemu.

Specyfikacja techniczna opracowana w oparciu o SYSTEM BALKONOWY CERESIT.
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. . . — 1. éciana zewnetrzna istniejaca- $ciana system W70
Detal domeplenla Iog.gﬂ | 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do styropianu
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS036 gr.12cm
- 4, warsiwa zbrojaca
— — mE=r - klej do ocieplen biaty
- siatka z wibkna szklanego zatopiona w kleju
I — 5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
ﬁ - grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

docieplenie oécieza plyta I
termoizolacyjna ze styropianu ﬂ
EPS036 gr.3cm | 1

|
b I
Sevstet 1e5tecse
Ty, 3 = ™
e stess 8e5805
— - ogas| -,3.'}‘5? ? |
| naroznikowa naroznikowa fLi T E YA listwa
. 2oy 5‘\_ naroznikowa
| i e Tl
! ligzei N $5505%
1‘\—\5, **.—}; g*’f ;
Wi‘}ﬁﬁn Tt A — 1. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
l | b A - grunt pod tynki krzemianowe
el Y - tynk silikonowy
| = aPaat L 2. warstwa zbrojaca
X 1T . - klej do ocieplen biaty
| %iu - siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju
i =] 3. warstwa zaprawy kigjowej
_i:r Q — 4. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm
' g k s ~ 5. warstwa zaprawy klejowej
'Y)\—;.- ALY - klej do styropianu
Fﬁ' J\FKJ- B ; 6. &ciana istniejgca- $ciana system W70
| P }_(;»‘ =TT —??{_QQ5 — 7. warstwa zaprawy klejowej
O i [Qr;j}} og - klej do styropianu
l - '*‘_}4}?1‘}; ALY i’?} ji‘ — 8. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS036 gr.12cm
! ! — — 9. warstwa zbrojgca
/ o - Klej do ocieplers biaty
' _ listwa | _ listwa | | - siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju
naroznikowa naroznikowa — 10. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
’ - tynk silikonowy
| Balustrada- istniejgca

Elementy stalowe balustrady
| nalezy zabezpieczyé

antykorozyjnie oraz
pomalowaé powierzchniowo

1. §ciana zewnetrzna istniejgca-$ciana system W70 "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
~ 2.warstwa zaprawy Klejowej 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
- klej do styropianu o OLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm e
— 4.warstwa zbrojaca FROJEKT: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
- kiej do ocieplen biaty ;
- siatka z witkna szklanego zatopiona w kleju APRES: | Kielce, ul. Barwinek 13, Os. Barwinek, dz. nr ewid.1145/183, 11451140

— 5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego: =
INWESTOR : SBM PIONIER , ul. Barwinek 29, Kielce

- grunt pod tynki krzemianowe
~tnk sikonowy e DETALE DOCIEPLENIOWE )
BRANZA: - DATA : PQDPIS : SKALA @
. in, Krzysztof Oles
PROJEKTOWAL: | iprawnienia: SWK/0019/POOKI0s | 122015 N <4
- | NUMERRYS.:

A17




Dobér i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych
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a+10 cm

strefa krawedziowa - K

3

o

Zalecenia doboru facznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 Iub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tgcznikéw dla wysokoscei
H < 8,0 m nad poziomem terenu

min. liczba tgcznikéw dla wysoko$ci
8 < H =20 m nad poziomem terenu |

| Glebokosé

| $ciana

7 Rodzaj tacznika e Sci z
Podtoze ‘ j 13 zakotwienia | krawedz Sciana krawedz
beton i bloczki betonowe I Z trzpieniem z tworzywa
cegla pelna ceramiczna lub stalowym wbijanym =80 mm
cegla peina silikatowa | lub wkrecanym
ceramika szczelinowa ‘ 2 trzpieniem z tworzywa B 6 4 8
silikaty szczelinows lub stalowym wbijanym lub 280 mm

pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komérkowy

J

wkrecanym z wydiuzong
strefa rozporu

Diugo$¢ minimalna tacznika dia plyt izolacyjnych ze styropianu: grubosé przyjetej plyty styropianowej + 6cm

UWAGI:

W przypadku macowania piyt styropianowych do nowych, noednych podiozy do wysokoéci 8 metréw nad poziomem
terenu przy uzyciu klejéw do systeméw ocieplen i powierzchni kontaktu kleju
z podiozem 2 80%, dodatkowe mocowanie {gcznikami mechanicznymi nie jest wymagane.

Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilosci fgcznikéw dla rozwigzan typowych. Wiadciwy rodzaj i ilosé
lacznikow oraz glebokosé zakotwienia okreéla w kazdym przypadku projekt techniczny acieplenia.

"Glgbokosé zakotwienia” - 0znacza efektywng giebokosé zakotwienia w materiale konstrukcyjnym Sciany.
Szerokosé strefy krawgdziowe] (brzegowej), w kiérej konieczne jest stosowanie zwigkszonej ilogci tgcznikow
uzalezniona jest od geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale nie mniej niz 1 metr |

maksymalnie 2 metry.

Stosowane igczniki powinny byé dopuszezone do obrotu | stosowania w bud

aprobat technicznych.

Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

|

a2

{

10m<K<20m

K
F—F
'3 al '3
x A
K= min (a1;a2)
- 8

ictwie na podstawie odpowiednich

KOLPROJEKTY
B(UAG PROJEKTGWE 142, KRIYEZTGF OLES

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES : Kielce, ul. Barwinek 13, Os. Barwinek, dz. nr ewld.1145/183, 1145/140
/
INWESTOR : SBM PIONIER , ul. Barwinek 29, Kielce /
TYTULRYS DETALE DOCIEPLENIOWE
BRANZA: : DATA : PODPIS : SKALA :
3 in2, Krzysztof Oles
PROJEKTONA: | prawnienia: SWK/0019/POOK/08 | 122015 -
specjalnosé: konstrukeyjno-budowlana T \
| NUMERRYS.:

b o




