Zatacznik nr 4 do SIWZ

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PHU)

»Ocieplenie sciany zewnetrznej zachodniej wraz z remontem balkonéw
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Barwinek 11 w Kielcach”

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;j.

Kielce, marzec 2025
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Strona tytutowa
1. Nazwa przedsiewziecia: ,Ocieplenie $ciany zewngtrznej zachodniej wraz z remontem
balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Barwinek 11 w Kielcach”
2. Adres przedsiewzigcia: ul. Barwinek 11; 25-150 Kielce
3. Zamawiajacy: Spdtdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,Pionier” w Kielcach; ul. Barwinek 29, 25-
150 Kielce
4, Autor opracowania: mgr inz. Piotr Kawecki
Przedmiot zamdwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
45.41.00.00-4 Tynkowanie
45.43.10.00-7 Ktadzenie ptytek
45.26.29.00-0 Roboty balkonowe
45.26.21.20-8 Wznoszenie rusztowan
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe
45.26.21.10-5 Demontaz rusztowan
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

\n

Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiotem zamdwienia jest:
1.1.ocieplenie ciany zewnetrznej zachodniej
1.2.remont balkonéw

2. Celem zaméwienia jest dostosowanie obiektéw do obowiazujgcych standardéw technicznych,
funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych robét
termomodernizacyjnych ma nastgpi¢ obnizenie kosztéw eksploatacji oraz zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania,
jakie musi spetni¢ Wykonawca robdt, w zakresie wykonawstwa robot.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia: W trakcie trwania prac
termomodernizacyjnych budynek bedzie uzytkowany. W zwigzku z powyiszym naleiy
przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow technologicznych zapewniajgcych
bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i
kanalizacji powinno odbywac sie caly czas bez zakiécen w godzinach pracy.

lIl. Zakres prac i ogélny opis robé6t budowlanych

¥
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Ocieplenie $ciany zewnetrznej zachodniej nalezy wykona¢ w technologii lekkiej mokrej przy
zastosowaniu systemu jednego producenta dla catosci materiatéw. Mieszanie skiadnikéw z
réznych systeméw jest niedopuszczalne. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami. Wszystkie
materiaty do wykonania ocieplenia muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych obecnie
norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne. Materialy powinny by¢ dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Docieplenie $cian zewnegtrznych nalezy wykona¢ w dowolnej metodzie
Bezspoinowego Systemu Ociepleft ETICS zgodnej z instrukcjg ITB 447/2009 (ocieplenie na
ocieplenie) z zastosowaniem wyprawy tynkarskiej z tynku silikonowo-silikatowy 2 mm barwiony w
masie, Kolorystyke elewacji nalezy dostosowa¢ do kolorystyki zastosowanej podczas ocieplenia
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scian zewnetrznych od strony klatek schodowych. Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych
styropianem samogasngcym typu EPS 033 grubosci:

— $ciany zewnetrzne pomiedzy ,,pionami” balkonéw — grubosc¢ docieplenia 12 cm

— $cilany zewnetrzne w wnekach balkonowych — grubo$é¢ docieplenia 8 cm

— $ciany zewnetrzne: pas elewacji nad balkonami + wneki balkonowe $ciany boczne

»Zimne” — grubo$¢ docieplenia 3 cm
— spody piyt balkonowych — grubos¢ docieplenia 5 cm
— ocieplenie osciezy — grubo$¢ docieplenia 3 cm
Sciany nalezy ociepli¢ min.30 cm ponizej wierica stropu parteru. Krawedzie wypukie zabezpieczy¢

listwami aluminiowymi naroznikowymi. Podczas ocieplenia $ciany zewnetrznej nalezy wymienié¢
wszystkie parapety zewnetrzne oraz obrébki attyk ocieplanej $ciany na nowe wykonane z blachy
stalowej powlekane;j.

Prace przygotowawcze:

Podloze do wykonania ocieplenia powinno by¢ nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek i
stabo przylegajacych powiok oraz wolne od zanieczyszczeni biologicznych i chemicznych i
wystarczajgcej przyczepnosci. Wszystkie stabe, odspajajgce sie powloki tynkarskie i malarskie
powinny by¢ usuniete mechanicznie lub przez zmycie wodg pod cisnieniem. Jezeli podtoze
charakteryzuje sie wysoka chionnoscig, konieczne jest zagruntowanie powierzchni scian gruntem.
Aplikacja gruntu polega na naktadaniu go na powierzchnie $ciany i wcieraniu w podtoze. Grunt jest
produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do
niego jakichkolwiek substancji, w tym réwniez wody.

Wadliwie wykonana ocena podioza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awaria
spowodowang odspojeniem ocieplenia wiacznie. Dlatego ocene stanu podioza powinna
przeprowadzi¢ uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy
bezwzglednie zrealizowaé. W przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw podioza
zaleca sie zastosowanie zapraw murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoie w dalszym ciggu wykazuje duzg nasigkliwo$¢, gruntowanie nalezy powtérzyé.

Nalezy dokonac¢ sprawdzenia wytrzymatosci podioza na rozcigganie, ktére nie moze by¢ mniejsze
niz 0,08MPa. Wytrzymato$¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajgcego na wykonaniu
proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na catej ich
powierzchni klejem ALPOL w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy wykonac prébe
recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowej:

Przed przyklejaniem ptyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowacé i zamocowac cokotowa
listwe startowa dobrang odpowiednio do grubosci ptyt izolacyjnych. Klocowanie listwy startowej
mozna wykonywac¢ za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdw szybkiego montazu w ilodci min.
3szt./1mb.

Przyklejenie ptyt styropianowych;

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczac od dotu sciany budynku i posuwaé do gory.
Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do styropianu. Klej naleizy
naktada¢ na styropian jedng z dwéch metod:

— punktowo-krawedziows - na catym obwodzie ptyty styropianowej pasmem szerokosci
okoto 3-5 ¢cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8-12cm (3 -6
plackow);

— grzebieniowa - klej nalezy natozy¢ kielnig i rozprowadzi¢ gtadka paca, nastepnie
wyrdwnac paca zebatg o wycietych zebach 10x10 lub 12x12mm - stosowac tylko przy
rownym podtozu;
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Plyte z natozonym klejem nalezy kaidorazowo niezwlocznie przytoiy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisngé (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnikaé. Plyty nalezy ukfadac z
przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Przy wigkszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejsca styropianu o réinej
grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej naleiy wypetni¢ np. przez
wstawienie klinéw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki
poliuretanowej. Plyty styropianowe naleiy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny piyt nie
powinny pokrywaé sie z peknigciami w $cianie oraz przebiegiem potaczen réznych materiatéw
$ciennych. Kazdorazowo nalezy uzywac calych lub potéwek ptyt, zachowujac przewigzanie. Na
$cianach z prefabrykatdw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaty
sie ze zigczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt musza byé catkowicie przyklejone.
Po przyklejeniu ptyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonac korekty ich potoienia. Korekta
umieszczenia ptyty po czasie dtuiszym niz 10 minut moze zosta¢ przeprowadzona po jej
oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie plyty przeprowadza sie po
powtérnym natozeniu kleju, umieszczeniu ptyty, docisnieciu i wy licowaniu ptaszczyzny. Czynnosci
przyklejania ptyt nalezy wykona¢ w czasie nie diuzszym niz 20 minut od natozenia kleju na
powierzchnie piyty.

Wszystkie naroza otworéw elewacji powinny by¢ wyklejane catymi, odpowiednio przycietymi
ptytami. Ogranicza sie w ten sposéb pekniecia w narozach otworéw. Po stwardnieniu kleju
mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy izolujgcej (uskoki
pomiedzy plytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajgce fragmenty wypetnienia szczelin
itp.) nalezy zeszlifowal recznie paca pokryta gruboziarnistym papierem $ciernym lub
mechanicznie, przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy
izolujgcej jest bardzo waing czynnoscia w technologii ocieplania metoda lekkg-mokrg,
odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktoéci. Czynnosci pédiniejsze nie dajg zgodnej z technologia, skutecznej mozliwosci
poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Szczeliny dylatacyjne;

Wszystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne w ocieplonej Scianie budynku powinny by¢ powtdrzone
w warstwie ocieplajgcej. Do wykonania szczelin mogg stuzy¢ gotowe profile dylatacyjne z PCW
(scienne i narozne) oraz wypetnienia z tasmy uszczelniajgcej lub sznura dylatacyjnego i masy
trwale elastyczne;.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych;

Przyklejone do $cian plyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowaé tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym w ilosci min. 4 szt./m2 w srodkowej
czesci Sciany oraz min. 8 szt./m2 w czesci brzegowej, nie wczesniej jednak niz po 2 dniach
od ich przyklejenia. Dtugo$¢ minimalna tacznika rozpreinego dla 12 + 5 cm styropianu — 24 cm.
Otwory pod dyble nalezy wierci¢ odpowiednio dobrym wierttem o $rednicy 10 mm na
gteboko$¢ 28 cm. W celu zabezpieczenia gloéwki trzpienia kotka mocujgcego termoizolacje, przed
powstawaniem mostka termicznego nalezy zastosowac zaslepki styropianowe o grubosci 15 mm i
$rednicy 67 mm z polistyrenu ekstradowanego EPS 80-100. Po wywierceniu otworu i
wyfrezowaniu styropianu pod zaslepke w miare potrzeby nalezy otwory oczysci¢ przez
przedmuchanie. Dyble nalezy osadzi¢ w wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu i zaslepi¢.

Obrdébka dolnych krawedzi nadprozy i pivt balkonowych:
Poziome krawedzie od spodu piyt balkonowych i nadprozy naleizy zabezpieczyé listwa

( 4

1
W W,

<3



Zatacznik nr 4 do SIWZ

naroznikowg z wyprofilowanym okapnikiem (tzw. listwa kapinosowa). Zadaniem tej listwy jest
zabezpieczenie krawedzi okapu przed uszkodzeniem mechanicznym oraz  zapewnienie
prawidtowego splywu wody opadowej. Dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu okapnika,
spltywajaca woda odrywa sie od elewacji i nie powoduje zamakania i uszkodzen izolacji oraz tynku
dekoracyjnego. Plyte balkonowa w celu wyeliminowania mostka termicznego zaleca sie ociepli¢
styropianem EPS 036 gr.5 cm z zewnetrzng wyprawg elewacyjng tynkiem cienkowarstwowym
(tak jak sciany budynku).

Wykonanie warstwy zbrojonej;

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiatu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajgcych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezel termicznych i
obcigzenn dynamicznych, wywotanych réinymi czynnikami. Przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej calg powierzchnie umocowanych piyt styropianowych nalezy dokfadnie
wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym lub tarka metalowa. Warstwe zbrojong nalezy
wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu plytach styropianowych, nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia plyt. Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest
wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawedziach $cian
i otwordéw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wiékna szklanego. W
kolejnym etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia wszystkich naroznikéw otworéw
w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z widkna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otwordw okiennych i
drzwiowych pod katem 452. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu ukoénych peknieé¢
rozwijajacych sie od narozy pod wplywem zwiekszonych naprezen. Warstwa zbrojona na
powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz z kleju, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiékna szklanego.
Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez odpowiednia kapiel ochronng przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace naleiy rozpocza¢ od wymieszania
kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do przyklejenia styropianu. Przygotowany klej
nalezy naciggngé na $ciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg
10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznoéci od temperatury i
wilgotnoséci  wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowaé na
gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegdlne pasma siatki nalezy uktadac pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy piytami styropianowymi. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci
minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie dokfadnie
wyrownaé i wygtadzié. Grubo$¢ warstwy klejagcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢
nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez
otulenia. Nie wolno wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej,
tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, moina przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywingé
tkanine na odcieza okienne i drzwiowe. W czesci budynku na wysokos¢ 2,5 m zaleca sie
zastosowaé dwie warstwy tkaniny szklanej.

Gruntowanie warstwy zbrojonei;

W celu usuniecia drobnych nieréwnosci, nie wczesniej niz po 2 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej, nalezy jej powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciernym. Przed wykonaniem
wyprawy tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem tynkarskim (gruntem
podtynkowym)} pod tynki mineralne. Nalezy jg stosowaé bez rozcieficzenia. Stosowanie masy
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tynkarskiej podktadowej zapobiega przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen
z zapraw klejowych podktadowych, chroni podfoie, zwigksza przyczepnos¢ oraz redukuje
powstawanie plam na powierzchni tynku, tworzacych sie w wyniku niewtasciwego przygotowania
podtoza lub jego wiasciwoéci. Mase podkiadowa gruntujaca naktada sie w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wyprawe tynkarska nalezy nakiada¢ nie wczeéniej niz dobe od pomalowania gruntem

oraz nie poiniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej. Nakitadanie szlachetnej
zaprawy tynkarskiej silikonowej o fakturze ,baranek” grubosci 2 mm, polega na naciggnigciu jej
réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku nalezy
éciggnaé réwniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie ona do dalszego uzycia.
Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociska¢ pacy do obrabianej wyprawy, grozi to
przetarciem tynku. Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swieio natozonego materiatu. Podczas
robdt nalezy zapewnié taka iloé¢ pracownikéw, aby w sposéb ciagly, bez przerw w pracy, natozy¢
tynk na polu elewacji wyznaczonym przez krawedzie otworéw i budynku. Ewentualne
taczenia partii tynku nalezy dokona¢ technikg ,,mokre na mokre”. W przypadku braku mozliwosci
zachowania tego wymogu zaleca sie stosowa odciecia za pomocy naklejanych podwdjnie
tasém malarskich, najpierw na podioze, a poiniej na wyschniety tynk. Przestrzeganie tych zaleceii
pozwoli unikngé réznic w kolorystyce i fakturze tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio
nastonecznionych lub wilgotnych, oraz na podtozu nie zagruntowanym.

Ze wzgledu na alkalicznoé¢ niektérych produktéw wchodzacych w skiad systemu ocieplen
(szczegblnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomocg folii ochronnej, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrébki blacharskie.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;

Do ocieplenia oéciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé pfyty styropianowe EPS 033
o grubosci 3 cm. Na styku ocieplenia z oscieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny silikonowy.
Styki podokiennika z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym silikonowym.

Loggie

Wszystkie $ciany loggii oraz sufity nalezy umy¢, odgrzybi¢ i zagruntowac jak wszystkie pozostate
powierzchnie budynkéw. Loggie posiadajg ostonowe $ciany boczne wykonane z zelbetu.

Sciany boczne loggii od strony frontowej i wewngtrznej nalezy ociepli¢ styropianem EPS033 gr.
8cm. Na naroznikach stosowa¢ listwy narozne PCV z siatka.

Ptyty stropowe loggi nalezy ociepli¢ od spodu styropianem EPS033 gr.5cm.

Remont piyt balkonowych

Zakres prac remontowych ptyt balkonowych przewiduje:

— rozbi6rke posadzki z ptytek terakotowych lub innych w przypadku ich wystgpowania

— naprawe konstrukcji plyt balkonowych (w tym szczegélnie ieber wspornikowych) w
miejscach stwierdzonych ubytkow betonu przy zastosowaniu systemowych mieszanek
mineralnych PCC ogdlnie dostepnych i dopuszczonych do stosowania,

— zabezpieczenie  odstonietych  fragmentéw  zbrojenia  systemowym  preparatem
antykorozyjnym (np. Sika Repair 10F + 13F).

— reprofilacje krawedzi ptyty balkonowe;j i zeber szpachlg cementowa PCC

— naprawe i reprofilace ptyty balkonowej

I—  wykonanie izolacji ptyty balkonowej i zeber poprzez reczne natozenie warstwy szlamu uszczelniajgcego

wraz z wklejeniem tasm uszczelniajgcych.




Zatacznik nr 4 do SIWZ

— wykonanie obrébki blacharskiej czota ptyty balkonowej

— utozenie posadzek z piytek gressowych mrozoodpornych 30 x 30 cm wraz z cokolikami.

— remont balustrady balkonowej: oczyszczenie z farby olejnej i rdzy elementdw stalowych balustrady,
drobne naprawy, malowanie farbg do gruntowania, malowanie dwukrotne farbami
chlorokauczukowymi

Instalacjia odgromowa:

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
potaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrébek blacharskich i utozenie nowych zwodéw
pionowych z drutu stalowego filO w rurach ochronnych pod warstwg ociepleniowg. Zigcza
kontrolne nalezy umiesci¢ na $cianie (wneka zamykana drzwiczkami).

Obrébki blacharskie, malowanie:

Obrébki blacharskie, parapety, obrébke attyk i ptyt balkonowych - wykonaé nalezy z blachy
stalowej powlekanej (foliowanej)- grubos¢ blachy min.0,55mm.Obrébki blacharskie muszg byé
zamontowane w spos6b stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji
- zaleca sie wysuniecie obrébek nie mniej niz 3cm poza lico wykoriczonej powierzchni elewacji.
Elementy betonowe nalezy oczyécic (zeskrobac starg warstwe farby), ubytki w powierzchni

nalezy uzupetni¢ przez przeszpachlowanie, powierzchnie nalezy zagruntowa¢ i pomalowat¢

2 x farbg silikonowa.

IV.Wymagania Zamawiajacego stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Wymagania dotyczace terenu budowy
Urzadzenie terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym z
zachowaniem zasad bezpieczerstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczeristwa dla
poruszania sie po nieruchomosciach oraz poza nimi zaréwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla oséb trzecich.

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele inwestycyjne,
na ktéorym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszym przedmiotem
zamoéwienia i po podpisaniu Umowy przekaze go Wykonawcy w celu realizacji inwestycji.

3. Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogloszen, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U.2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
jego personel.

6. Ochrona wtasnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takie osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

s
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Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
obiektow w ktérym wykonywane s prace budowlane.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wymagania dotyczace wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Muszg to by¢
produkty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnoéci oraz wymagajgce minimum obstugi w najwyzszym stopniu nadajgcymi sig do
niniejszych Rob6t. Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na dwa tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz
urzadzen przeznaczonych do Robét uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych
materiatéw przedktadajac w szczegdlnosci prébki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty,
aprobaty, swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawa Prawo
Budowlane. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom oraz ktére w sposob trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym PFU i w
terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i w terminie przewidzianym Umowg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce niniejszym warunkom bedg usunigte z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

11.Wymagania dotyczace wykonania robot
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— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét zgodnie z Umowg oraz
do usuniecia wszelkich wad;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnoé¢ wykonywanych robét z wymaganiami PFU;

— Woykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobow, materiatow budowlanych oraz urzadzen;

— Wykonawca dostarczy na Teren Budowy wyroby, materialy, urzadzenia i dokumenty
Wykonawcy oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi konieczne
do wykonania Robét;

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilno$é i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby
ta czesc¢ byta zgodna z Umowag;

— Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze;

— Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow;

— Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe;

— Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdét;

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt;

— Prace powinny by¢ realizowane etapami tak aby zapewni¢ ochrone termiczng lokali w
okresie zimowym — w wypadku koniecznosci wstrzymania robét w wyniku mrozow
Zamawiajacy obcigzenia Wykonawce kosztami wynikajacymi ze strat cieplnych, jezeli
powierzchnia odstonigta bedzie wieksza niz 1/6 powierzchni elewacji budynku.

— Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca;

— Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych roboét, a takze
sprawdzenia czy nowe urzadzenia i instalacje spetniajag wymagania stawiane w
protokotach okresowych.

12.Wymagania dotyczace odbioru robot

Wykonaweca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego o terminach zakoriczenia
robot. Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw kolejnych
etapdéw prac oraz robét. Terminy przystapienia do odbioréw kolejnych etapéw prac, rob6t
i czynnosci reguluje umowa. Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu
ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, a takze
udostepni Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Z
czynnosci odbioru koricowego, sporzadzane s3 protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét
odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru.

13. Wymagania dotyczgce dokumentacji budowy

b
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Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
14. Nadzor techniczny nad robotami
Ze wzgledu na szczegblny charakter robét dociepleniowych powinny byé one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme posiadajgca stosowne rekomendacje lub autoryzacje. Przy
wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzdr techniczny, prowadzony przez
wykonawce robo6t, a takze nadzér inwestorski. W czasie wykonywania robot ocieplajgcych
i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢ prowadzony dziennik budowy/robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Informacja BIOZ

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robét:

1.

t
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ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegblne wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych stwarzajgcych
ryzyko utoniecia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych

Zakres robot:

1.

Roboty rozbiérkowe: Przewidywane roboty rozbiérkowe nie beda trwaé nieprzerwanie dtuzej niz
5 dni roboczych a jednocze$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikéw. Pracochtonno$¢
planowanych robét nie przekroczy 25 osobodni.

Roboty przygotowawcze: Przewidywane roboty rozbiérkowe nie beda trwac nieprzerwanie diuzej
niz 5 dni roboczych a jednoczesénie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikéw. Pracochtonnosc¢
planowanych robot nie przekroczy 25 osobodni.

Roboty budowlane: Przewidywane roboty budowlane nie beda trwa¢ nieprzerwanie dtuzej niz 50
dni roboczych a jednocze$nie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracownikéw. Pracochtonnos¢
planowanych robét nie przekroczy 250 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t oraz miejsce i czas ich wystepowania:

1.

Roboty na wysokosci:

- wymiana obrdbek blacharskich;

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;

- malowanie $cian zewnetrznych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potracenie spadajacymi elementami

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;
Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatow budowlanych;
- transport gruzu z terenu rozbiérki;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

. .



3.

4.
- Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

Zatacznik nr 4 do SIWZ

- potrgcenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci
Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych

- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie prgdem elektrycznym;

- urazy powodowane czeséciami roboczymi maszyn i urzadzen

- nadmierny hatas i wibracje

- poparzenia przy niewtasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;

Komunikacja na placu budowy.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia:

1.

Wokét budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowar zewnetrznych wydzielone zostang
strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia
upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokét dzwigéw, wyciggu WBT itp.
Zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w $cianach
zewnetrznych budynku.

Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca skiadowania materiatdw tatwopainych i
miejsca w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

1.

Przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli w
instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robdét, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
“ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobéw oraz substancji.

1. Przechowywania na diuiszy okres tzw. materiatéw masowych (cegta, cement, stal i tp.) nie
przewiduje sie. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane
mechanicznie (dZwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na
placu budowy.

2. Transport pionowy materiatow budowlanych odbywaé sie bedzie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze beda przenoszone recznie.

3. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedy przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

4. Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) beda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

(W



Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerfistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

1. Zatrudnieni przy robotach pylacych stosujg okulary i maski przeciwpylowe, a pracujacy
miotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

2. Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowy.

3. W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

- wokét budynku wydzielié strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m — tasma BHP na stupkach
i rozmieszczone tablice ostrzegawcze
- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokét urzadzen transportu pionowego.

4. Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowar praca na nich moze byé podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W
czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie
pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réinych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i
porzadku (potkniecie pracownika).

5.  Przy pracach transportowych materiatdw z dachu opuszczac je sukcesywnie i na biezaco na
linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢c oporgczeniami. Strefy
niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rowniez w miejscach pracy koparek i sprzgtu do transportu
pionowego.

6. Obstuga maszyn i urzadzern odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzeti zlokalizowaé poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej
sprawnosci technicznej i zapewniac biezaca ich konserwacje.

7. Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejécia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji pionowej stosowac drabiny
przystawne w pewni sprawne i posiadajace certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom
na ktéry prowadza.

8. Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatéw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

VI. Informacja ornitologiczna
Podczas przeprowadzone] wizji budynku nie stwierdzono miejsc gniezdzenia si¢ ptakdw.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych gniazdowania ptakéw
roboty te nalezy przerwac i powiadomi¢ ornitologa.

Vil. Czes¢ rysunkowa
1. Rys. 1 - Elewacja zachodnia
2. Rys. 2 —9 —Detale dociepleniowe
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Zbrojenie krawedzi i narozy w

obrebie
otworéw okiennych i drzwiowych

UWAGH :
Hrawedzie piyt styropianowych nie moga krzyzowad sie w narozach
atworow.

ra
wyciete w narozu ¥:"
I rqeme namzy
plyly welny mineraine] . pasami siatki
Szczeglt A

KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH |

DRZWIOWYCH:
/ff‘—_hw}- s /".’
AR 5 W AN Z
{ & N ., - )
- - ) — I
. [ J
/ /
/ ifid :
5 I/ :3 I/
a min.15 em.
—
1. Siatka zbrojgca diagonalnie 2. Siatka zbrojgca krawedzie 3. Siatha zbrojgca wewnetrzne
naroZa otworow otworow naroZa otworow

Dylatacja w narozu $ciany

% A

uszczeinienie dylatacji

|1
|
<

Dylatacja w plaszczyznie Sciany

Ny

J\,_

uszczelnienie dylataci
% dylatacyiny typu E

Sciana zenetrzna
//— smmsyzbemmo
~masa kiejaca do styropianu
/ | styropian EPS036 gr.12cm

—-— Warstwa podkladowa

e

Detal- osadzenia kratki
wentylacyjnej

sciana zewnetrzna asmeﬁca
- sciany system W70

"N wyprawa dekoracyinal
| ztynku silikonowego|

\\ wyprawa elewacyina-tynk
siilkonowy

il B

DETALE DOCIEPLENIOWE

rys. 2




Detal docieplenia wklestej
krawedzi budynku

Detal docieplenia wklestej
krawedzi budynku

wzmacniajacy katownik alumniowy

= )

styropian EPS038 gr.12cm:

masa kejaca do styropianu
P

B 4z Savo s
. $ciana zevmetrzna ishigjaca
— - &ciany system W70

Detal docieplenia cokolu

1. sciana 2ewnetrzna 2 clementow sysiemu W70
2. warstwa zaprawy kiejovwe}
- kig] do styroplanu
3. piyta lermotzolacyina ze styroplany EPS 036 ¢2.12cm
4. warstaa Zoreigea

- hig] do ociepian
- glaika z widkna szklanego zatopiona w Beju
5. wyprawa deloracyina wypraaa delioracyjna Z tynku saikonowego:
- grund pod tynk! krzemianowe
- fynk siikatowo-silkongwy

— 1. §ciana 2ewneirzna 2 elementdw sclennych systemu W70
— 2. Izolacia przechawiigociowa 2 warstea Kiejowy
gruntowania

- bilumiczna m3asa uszczainlalaca - warktwa [2oiacyjna 2x1mm

— 3. piyta tenmoizoiacyina z pollstyrenu ekstrudowanego XPS035
or.12em

= §. Warstaa
|

— 5. warshwa

a} ponad powaterzehnly gruntu - fynk mozZalkowy
= grunt pod tynki
- tynk mozaikowy banmony

- dwie warstwy sladkl 2brojace] Zatopione w eju
wykoficzenlowa

Detal docieplenia naroza
zewnetrznego

— — —"J_-_-

warstwa podkladowa

o T e, U s T s OO e O .

b) poni2e powlerzchal gruatu - 1zolacja przeciwwligocionsa
~ emuisia bilumiczna do gnetowania

DETALE DOCIEPLENIOWE




Potaczenie z parapetem z blachy Potaczenie z oécieznica okna

lub PCV
e - tacznik
Okno w licu sciany konstrukcyjnej T -
S - e ,
planka L
montazowa .
. E
[ —
= Uszezen'gnie .
“silikonem Szczegol A
3
— 7 A
= L min. 3,5cm o G = N {
— 1. parapet z blachy stalowej povdekanef : { !
— 2. kej bitumiczny / o
— 3. mzbrqqcasysmoaeplen 2
4. pivta Yermoizolacyjna 2e styropianu EPS 038 gr.t2em ¢ % B Fows
1. £ciana zewneglrzna istniejaca- Sciana sysiem wm
2 Wk?:zﬁ zaprawy kejowej
3 o styropianu
v T 1. sciana zewnetrzna-Sciana system W70 \ C— . : 3. plyta lermoizolacyina ze styropianu EPS038 gr.12cm
ettt L N 2. warstwa zaprawy kiejowej o 4. warstwa zorojaca
- kiej do styr_np;am! . iy fistwa przyokienna z - kiej do ocieplan bialy
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 036 gr.12cm \ v uszczelka samopezylepra - siatha z witkna szilanego zalopiona w kieju
41“:1;:3 m "\ , 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cien
- siatka z wiokna szklanego zatopiona w kieju N : \ a}m;ap:gkmmzmsﬁmm
5. wyprawa dekoracyina z tynku cienkowarstwowego SRl v RS . -y - tynk silikonowy
3 a) wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego: - Jasma uszceeinizaca
Okno cofnigte wzgledem - grunt pod tynki kizemianowe rozprezna
lica Sciany konstrukcyjnej ~yolt slkonowy
docieplenie pécie?a pivta
i [Ty T T termoizolacyina 2o styropiany

EPS038 gr.3cm

uszczainient

' silikonem

Ocieplenie naroza goérnego

(nadproza)

fymk siikonowy

1. parapet z blachy stafowej powlekanej pivly styropianowe

2. klgj bitumiczny
3. warstwa zbrojaca systemu ociepled EPS 038 gr.12cm_

4. plytatennomolacymazestympxanuﬂ’soaﬁgw“

5. warstwa zaprawy Kdejowej systemu odieplen o /
6. zaprawa ksztaitujsca spadek warstwa masy kiejace]

7. éciana zewnetrzna Zbrojona siatkg L

z szklanego ﬁﬂﬂq// é’jj |

DETALE DOCIEPLENIOWE | rys. 4




Ocieplenie w strefie ptyty balkonowej

UWAGI :

* fgeznik 2 trzpleniem siaiowym whijanym Jub wkrecanym, Zamocowany po WySonanil warshwy
zZbrojace]. Lacenik Sotwl do sciany Zolacie iacznie 2 warstig Zhrojaca.

Szczegdt krawedzi piyty balkonowej 2

listwa kapinosowa

I T/ g System ocieplen Scian zewnetrznych
RE R A
' — 1. &cisna zewnetrzna istniejca- Sciany system W70 | ;padmw:\k icjaca Ve, zoaley)
= [~ 2. warstwa zaprawy klejowej 2. piyta konstrukeyina balkonu
ek 000 - klej do ocieplen na styropianie
— 3. piyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm
— 4_warstwa zhrojqca
_ - kiej dooaepten
T - siatha z wiokna szklanego zatopiona w kieju
v ¥ — 5. izolacja przectwwilgociowa »
I3 - grunt krzemianowo-polimerowy
] - 2aprawa wodoszczeina
i L. 8. warstwa wykoficzeniowa cokolu - olladzina z plytek gresowych
T é - klej do gresu elastyczny
: P - piytio gresowe
s & € - Sma‘. elaslyczna
< 8
( 1.5+2% -
3 ) M s m W ,_;;l'
— 1.piyta konstrukeyina balkonu
- 2 warstwa z3 zaprany Klejowej (Klejenie na grzebien)®
- klej do ocieplen na styropianie
— 3.plyta termoizclacyjna ze styropianu EPS036 gr.Scm
4. warstwa zbrojaca
-klej do siatki
- siatka z witkna szklanego zalopiona w ideju
— 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wanantowo
b) wyprawa dekoracyjna 2 tynku sifikonowego:
System ocleplen $cian zewnetrznych - grunt pod tynki krzemianowe
i, - tynk silikonowy
UWABI:
* Piyly styioplanows naluty przyklajss do plyty balkonowej caly powisrzehniy
(kisjerie na gragbiet),
Szezegol A
Istwa coROlOWa MocCowana.
EOMISM rOZporowym tagma uszczeiniajaca
Topreza
Szczeqot B
lagma uszezeinialzca
3 M3sa uszczeiniajaca
[}
: min.
‘. 15 cm

Szczegdt A

listwa kapinosowa z siatha

apc U

DETALE DOCIEPLENIOWE | rys. 5




Szczeqdt ocieplenia scianki

attykowej

papa przyklejona lepikiem

tkanina sziklana obrébka blacharska

istriejgca Scianka

piyty styropianowe

warsiwa masy klejacej
zbrojona siatky z witkna szklanego /

kolankowa z elementow

___Sciana istniejaca __
- sciana system W70 -

wyprawa elewacyjna

tynk silikonowy

granulat celulozwy

Ekofiber gr21om (A=0,039
WKy

Detal boniowania

— 1. $ciana zewnetrzna istniejgca- §ciana system W70
— 2_warstwa zaprawy kiejowej
- kiej do styropianu
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 036 gr.12cm

— 4. warstwa zbrojaca

- zaprawa klejowa

- siatka z witkna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe

- tynk silikonowy

DETALE DOCIEPLENIOWE




Detal docieplenia loggii

— 1. Sciana zewnerzna istniejaca- Sciana system W70
~ 2. warstwa zaprawy kejowej

- kiej do styropianu

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS 030 gr.8em
- 4warstvrazbrqaca

- Wiej do ocieplen bialy

- siatka z wiokna szkla Z3topiona w kieju

nego
- 5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:

- gruni pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

1. $ciana zewnetrzna istniejaca- sciana system W70
2. warstwa zaprawy idejowej
- kiej do styropianu
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.Bem
4. warstwa zbquca
- kiej do ocieplen bialy
- siatka 2 widkna szklanego zatopiona w kieju
5. wiyprawa dekoracyjna 2 tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

-~ grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

— 2. warstwa zbrojaca

- klej dooaeplen bialy

3. warstwa zaprawy kiejowej

— §. warstea 2aprawy

- kiej do styropianu

— 6. £ciana ishiejaca- Sciana system W70
— 7. warstwa zaprawy idejowej

- kiej do styropianu

— 8. warstwa
- klej do ociepled; biaty

- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

- 1. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:

- siatka z wiokna szkianego zakopiona w kleju

- siatka z wiokna szklanego zatopiona w ideju
— 10. wyprawa dekoracyjna z tynku: sTikonowego:

ie oicieia

~Socieplenie osciezaphvta
temmoi: jna 2e styropiany
EPSB36 gr.3cm

Detal docieplenia loggii

— 1. semazmngmm;qqca-msmwm

— 3. pMatemmolacy;nazestympmuXPSOMgracm
— 4. warstwa zbrojaca

- Kej do ocieplef bialy

- siatka z wiokna szidanego zatopiona w kieju

Bal ia- istriei

5. wyprawa dekoracyjna z tynku sikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk sEikcnowy

— 4. plyta termoizolacyina ze styropianu XPS030 gr.8cm
klejowej

— 8. plyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm
zbrn;aca

Elementy stalowe ba!uszrady
nalezy zabezpieczyt
antykorozyjnie oraz
pomalowat powierzchniowo

1. $ciana zewnetrzna istniejaca- sciana system W7D
2. warstwa zaprawy Kejowej

- dej do styropianu
3. plyta termozolacyjna ze styropianu EPS038 gr.12cm
4.warstuazhroiqca

-ldeldooueplalbiﬂy e -

- siatka z wiokna szklanego pionaw
5, uypranadekoracmazmus]ikomwego
i krzemianowe

i
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E 1. Sciana zewmetrana isiniejaca- Sciana system W70
2. warstwa zaprawy kejovwej
- kiej do styropianu
-~ 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS038 gr.12em
[~ 4. warstwa zbrojaca
_____ — — ‘qudooaeplenbcaiy
- siatka 2 witkna szkianego zalopiona w kieju
5. wyprawa dekoracyina z tynku silikonowego:
- grunt pod fynki krzemiancwe
- tynk silikoncwy

Detal docieplenia loggii

doueplaneoscaezzpfyq
{ermoizolacyina ze styropianu
EPS038 gr.3cm

naroznikowa b n
naroinikowa

~ 1. wyprawa dekoracyjna z tynku siikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy
2. warstwa zbrojaca
-quooaeplmb:aly
- siatha 2 witkna szklanego zalopiona w kicju
......... 3. warstwa zaprawy kiejowej
: y 4. piyta termoizolacyjna ze styropianu XPS030 gr.8cm
5. warsiwa zaprawy kiejowej
- Klej do styropianc

I — &p!ytaaemwmhmnazestyrwmuEPSﬂSﬁgum
— 9 uarsmazbmaca
- kej do ocieplen
| listwa _ listwa mhfe; azmmmnego zalopiona w kieju
naroznikowa naroznikowa — 10. wyprawa dekoracyjna z tynku siikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
| - tynk silikonowy
| Balustrada- istniejaca
1
Elmmntysﬁoneba’usuady
| naley zabezpieczy¢
aﬁykomznmeotaz
pomalowad powierzchniowo
— 1. $ciana zewnelrzna istniefaca-Sciana system W70
— 2. warsivia zaprawy klejowej

- klej do styropianu
~ 3. plyta termoizolacyjna 2e styropianu XPS030 gr8cm
— 4. m:ﬁwazbmnca

— 5. wyprawa dekoracyjna 2 tynku silikonowego:
- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk siikonowy

i &
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Zalecenia doboru facznikdw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
Standardowe plyty izolacyine ze styroplanu EPS CS(ID)70 b |  min. liczba lacznikow dia wysokosed | min. Bczba lacenikow ¢1a wysokosdl
CS{1038¢ wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm H < 8,0 m nad poziomem terenu | 8 < H < 20 mnad poziomen terenu
Gieboko6t y
Podioze Rodza) facznina zakotelenia awed2z sciana rawed2 £clana
beton tblocziibeionowe | z¥apleniem z SWorTywe
cogia peing ceramicena R stalowym whljanym: 260 mm
€2gis pEING SIREEWR b wikrgcanym
ceramks szeeelnowa Zepleriern 2 worzyws 6 4 3 6
sitkaty srerefinowe: b sisiowym wollamm b =83 mm
puestoki z betonu iekiiego | witrgconym 2 wyduony
reramzyiobeton strety rezpon
eton komérkowy
Dhugoéé minimaina lzcznika dia plyt izolacyjnych ze styropianu: gruboés przyjetej plyty styropianowrs} + Scm
LUWAGE
W przypodku mocowanks pivt styropianowych do nowych, nosnych podioky do wysokoscl 8 metrow nad podiomem
tereny przy uyciu ejtw do Systemie octepien | powlerzchl Kontakiu Kisj
ZpodicZemn 2 501%, Sodathowe mocowanie ixczkard mechanicovymi nle fest wymagane.
Tabela podafe zalecane | Sprawdzone w praktyce Sodcs incznikow dis fozmigzan typowych. Wiaschry rodzal | Bose
{acznitow oraz giebokost Takotwients okresia w kaddym przygadiu projekt Sechniczny ocieplenta.
“Giebokose zaliotwtenia” - oznacza efekiywny g bokost Iakobafenia w maleriale Ronsinukcyfnym Sciany.
Brerokose sirefy krawgdziowe] {brzegowsl), w Mdre] Ronieczne fest siosowanie owiekszone] Hotct cznikow
Azznitniona fest 0 pecmedril budynal | jat rhena 168 krétizego wymians budynlu, afe nie mniej niz 1 metr §
maRsymanie 2 meky.
Stosowane Rczriki powinny byt dopuszcrons do obeotu | Siosowanis w budounfehnia na podeteme adpowtednich
aprobat tchnicovych.
Wyznaczanie s2erokosc strefy Krawgdziowe}

9
%I i _ T
g = o
'H’ E 3 i 7{ W
1 T @L‘ y /
Ke T2 g:1 2%
10m<e<K<20m
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